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B-00.00.00

SPECYFIKACJE TECHNICZNE
Inwestor: Parafia Rzymskokatolicka pw §w Jozefa, ul. Wilostowiecka 61, 24-100 Palawy

1.0. CZESC OGOLNA.

1§ Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania ogélne dotyczace wymagania i odbioru
rob6t, ktdre zostana wykonane w ramach modermnizacji kotlowni olejowej w budynku Parafii
Rzymskokatolickiej pw $w Jozefa, ul. Wiostowiecka 61, 24-100 Pulawy

1.2.  Zakres stosowania ST. 7
Ogélna specyfikacja techniczna stanowi obowigzujaca podstawe opracowania szczegélowej specyfikaciji
technicznej stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robot
zleconych w punkcie 1.1.

1.3.  Zakres robot objetych ST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robot przy wykonywaniu modernizacji
kotlowni olejowej w ww. budynku

B-00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE
ST-01 MONTAZ KOTLOWNI
ST-01.01. Technologia kotfowni
ST-01.02. Instalacja wod — kan.

ST-01.03. Instalacja gazowa

ST-01.04. Montaz komina, nawiewu i wywiewu
ST-02. KOTEOWNIA GAZOWA
ST-02.01. Roboty tynkarskie

ST-02.02. Roboty posadzkarskie

ST-02.03. Roboty malarskie

ST-02.04. Wymiana drzwi

1.4. Okreslenia podstawowe.

1.4.1. Dziennik budowy

zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczecia organu wydajacego, wydany zgodnie z
obowigzujacymi przepisami, stanowiacy urz¢dowy dokument przebiegu robét budowlanych, sluzacy do
notowania zdarzen i okolicznosci zachodzacych w  toku wykonywania robot, rejestrowania
dokonywanych odbiorow, przekazywania poleceft i innej korespondencji technicznej pomigdzy
Inspektorem Nadzoru/Kierownikiem budowy, Wykonawca/Projektantem.

1.4.2. Przetargowa dokumentacja projektowa
jest ta czgé¢ dokumentacii projektowej inwestycji ktdra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary
obiektu bedacego przedmiotem robot.

1.4.3. Teren budowy
teren udostepniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim robdt.

1.4.4. Przedsigwzigeie budowlane




kompleksowa realizacja nowego elementu budowlanego lub jego calkowita modemizacja/przebudowa.

1.4.5. Zadanie budowlane

cze$E przedsigwziecia budowlanego, stanowigca odrebng calosé konstrukeyjng lub technologiczna, zdolng
do samodzielnego pelnienia funkcji techniczno — uzytkowych. Zadanie moze polegac na wykonywaniu
robét zwigzanych z budowa, modemizacja, przebudowa, lub utrzymaniem obiektu budowlanego.

1.4.6. Inspektor nadzoru
osoba wyznaczona przez Zamawiajacego odpowiedzialna za nadzorowanie robot.

1.4.7. Kierownik budowy
osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania i do wystgpowania w jego imieniu w
sprawach realizacji budowy.

1.4.8. Materialy
wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodnie z dokumentacja projektowa i specyfikacjami
technicznymi, zaakceptowanymi przez Zamawiajgcego.

1.4.9. Kotlownia gazowa
pomieszczenie wraz z kotlem, instalacjami i zespolem urzadzen sluzacych do wylwarzania ciepla.

1.4.10. Instalacja centralnego ogrzewania
jest to uklad przewodéw prowadzony na zewnatrz lub wewnatrz budynku wraz z armatura, ksztaltkami,

wyposazeniem.

1.5. Ogolne wymagania dotyczgee robot.

Wykonawea jest adpowiedzialny za jakos¢ wykonywanych robot, bezpieczeiistwo wszelkich czynnosci
na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz zgodno$¢ z dokumentacjq projektows, ST i
poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje, dziennik
budowy, oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety ST.

Na Wykonawey spoczywa odpowiedzialno$é za ochrong przekazanych mu punktéw pomiarowych do
chwili odbioru ostatecznego robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy
na wlasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa.

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty zgodnie z wykazem podanym

w szezegdlowych warunkach umowy, uwzgledniajacym podzial na dokumentacjg projektowa:

- Zamawiajacego; wykaz pozycji, ktére stanowia przetargowa dokumentacje projektowq oraz
dokumentacje projektowa wykonaweza i zostang przekazane Wykonawcy.

- Wykonawcy; wykaz zawierajacy opis dokumentacji projektowej, ktéra Wykonawca opracuje w
ramach ceny kontraktowej.

1.53. Zgodno§¢ robét z dokumentacjg projektows i ST.

Dokumentacja projektowa, ST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inspektora Nadzoru stanowia cz¢$é umowy, a wymagania okreslone w choé¢by jednym z nich sg
obowiazujace dla Wykonawcy tak jakby byly zawarte w calej dokumentacii.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszezegélnych dokumentéw obowiazuje kolejnosé waznosci
wymieniona w ,,Ogélnych warunkach umowy™.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bledéw lub opuszczein w dokumentach przetargowych, a o ich




wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ inspektora nadzoru ktéry podejmie decyzj¢ o wprowadzeniu
zmian i poprawek.

W przypadku rozbieznosci, wymiary podane w pismie sa wazniejsze od wymiardw okredlonych na
podstawie odczytu ze skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy bgda zgodne z dokumentacja projektowa i ST.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w ST uwazane s za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sq odchylenia w ramach okreslonego przedzialu tolerancji. Cechy materialéw i elementéw
budowli musza wykazywaé zgodno$¢ z okre$lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogq
przekraczaé dopuszczalnego przedzialu tolerancji.

W przypadku, gdy materialy lub roboty nie beda w pelni zgodne z dokumentacjg projektows i ST i
wplynie to na niezadowalajgca jako$¢ elementu budowli, to takie materialy zostang zastapione innymi, a
elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenn budowy.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odr¢bnej zaplacie i przyjmuje si¢. ze jest wigczony w
CEeng umowna.

Plac budowy jakim jest budynek przedszkola miejskiego nr 2 w Gubinie jest wyposazony we wszystkie
media. Instalacje sq w wigkszoséci prowadzone po tynku. Roboty przy budowie instalacji co i kotlowni
gazowej nalezy wykonywaé w sposdb nie utrudniajacy normalnego funkcjonowania przedszkola.

W miejscach tego wymagajgcych nalezy zapewni¢ dostgp do pomieszczei, oraz zapewni¢ komunikacje
na korytarzach.

Sposéb prowadzenia robot nalezy dostosowaé do wymagan postawionych przez kierownictwo
przedszkola.

Wszelkie nie zakonczone odcinki robdt, pozostawione materialy lub pozostawiony sprz¢t nalezy
zabezpieczy¢, iumiesci¢ tablice znakujace.

Materialy do budowy instalacji c.o. i kotlowni gazowej nalezy skladowa¢ w pomieszczeniach
piwniczaych w miejscach wskazanych przez kierownictwo przedszkola odpowiednio zabezpieczone. Na
placu budowy zostajg skladowane tylko niezb¢dne materialy przeznaczone do biezgcego wbudowania.

1.5.5. Ochrona $rodowiska w czasic wykonywania robot.

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykaiiczania rob6t Wykonawca bgdzie podejmowac wszelkie uzasadnione
kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i
wokdl terenu budowy oraz unikaé uszkodzen lub ucigzliwoéci dla os6b lub débr publicznych i innych, a
wynikajacych z nadmiernego halasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstalych w
nastepstwie jego sposobu dzialania.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegal ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywal, wymagany na podstawie odpowiednich przepisow sprawny sprzet
przeciw pozarowy, w miejscach wykonawstwa rob6t, w maszynach i pojazdach.

Materialy latwopalne bgda skladowane w spos6b zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostgpem osob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat
realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materialy szkodliwe dia otoczenia.

Materialy ktére w sposib trwaly sa szkodliwe dia otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza si¢ uzywania materialéw wywolujgcych szkodliwe promieniowanie o stgzeniu wigkszym
od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robot bgda mialy aprobate techniczng wydana przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okreslajaca brak szkodliwego oddzialywania tych materialéw na srodowisko.
Materialy ktére sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu robot ich szkodliwos¢
znika mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli
wymagajq tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien ofrzymaé zgodg na uzycie tych materialow




od wlasciwych organéw administracji panstwowe;j.

Jezeli Wykonawca uzyl materialéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie
spowodowalo jakickolwiek zagrozenie $rodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy. Jezeli
Wykonawea uzyl materialéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie
spowodowalo jakiekolwiek zagrozenie $rodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.
Wszelkie materialy i preparaty stosowane przy realizacji w/w robét powinny posiada¢ aktualne karty
charakterystyki wydane przez producenta. Z karta charakterystyki wykonawca powinien zapoznac
pracownikéw realizujacych w/w roboty. Preparat lacznie z karta charakterystyki powinien by¢
zaakceptowany przez inspektora nadzoru.

1.5.8. Ochrona wlasnosei publicznej i prywatnej.

Wykonawcea bedzie odpowiadal za wszelkie spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia instalacji w
budynku, na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wskazanych w dokumentach dostarczonych mu
przez Zamawiajgcego.

Jezeli teren budowy przylega do terenéw z zabudows mieszkaniowa, Wykonawca bgdzie realizowac
roboty w sposéb powodujacy minimalne niedogodnosci dla mieszkaiicow. Wykonawca odpowiada za
wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sasiedztwie budowy, spowodowane jego dzialalnoscia.

1.5.9. Bezpieczeistwo i higiena pracy.

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisbw dotyczacych bezpieczeiistwa i
higieny pracy.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowiazek zadbac, aby personel nie wykonywal pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spelniajacych odpowiednich wymagai sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzgt i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Pracownicy wykonujacy odpowiednie czynnosci powinni posiada¢ odpowiednie wyksztalcenie w tym
zakresie potwierdzone odpowiednimi certyfikatami.

Uznaje sig, ze wszelkie koszly zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaplacie i sg uwzglednione w cenie umownej.

1.5.10. Ochrona i ufrzymanie robéf.

Wykonawca bedzie odpowiadal za ochrong robét i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do robot
od daty rozpoczecia robét do daty wydania potwierdzenia zakoriczenia robét przez Inspektora Nadzoru.
Wykonawca begdzie utrzymywaé roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposob, aby budowla lub jej elementy byly w stanie zadowalajagcym przez caly czas
do momentu odbioru koficowego.

1.5.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow.

Wykonawca obowigzany jest zna¢ wszystkie zarzadzenia wydane przez wladze centralne 1 miejscowe
oraz inne przepisy, regulaminy i wylyczne, ktére s3 w jakikolwiek sposéb zwigzane z wykonywanymi
robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowieii podczas prowadzenia
robot.

1.5.12. Réwnowazno$¢ norm i zbioréw przepisow prawnych.

Gdziekolwiek w dokumentach umownych powolane sa konkreine normy i przepisy prawne, kidre
spelniaé maja materialy, sprzgt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bgda obowigzywaé
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powolanych norm i przepiséw o ile w
warunkach umownych nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powolane normy i przepisy sa
paistwowe lub odnosza si¢ do konkretnego kraju lub regionu, mogg by¢ réwniez stosowane inne
odpowiednie normy zapewniajace rowny lub wyzszy poziom wykonania niz powolane normy lub
przepisy. pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwicrdzenia przez inspektora nadzoru. Réznice
pomigdzy powolanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢ dokladnie opisane przez
Wykonawcg i przedlozone inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia.




2.0. MATERIALY.

Materialy zaprojektowane w dokumentacji technicznej zostaly vzgodnione z Inwestorem i przysziym
uzytkownikiem zaprojektowanej instalacji c.o. i kotlowni gazowej.

Do wykonania zakresu robét okreslonych w niniejszej ST Wykonawca moze uzy¢ materialow i wyrobow
pochodzenia krajowego i zagranicznego.

2.1 Wymagania ogolne.

Przy wykonywaniu robot budowlanych nalezy uzy¢ materialow zgodnych z ustawg Prawo Budowlane,

oraz stosowaé wyroby ktére zostaly dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budowniciwie.

Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie sa wlasciwie

oznaczone:

- wyroby budowlane dla ktérych wydano ceriyfikat na znak bezpieczeistwa, wskazujacy 7e zapewniono
zgodnosé z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich norm, aprobat technicznych,
oraz wlasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych — w odniesieniu do wyrobow podlegajgcych
certyfikacji.

- wyroby budowlane dla ktérych dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat zgodnosci lub deklaracj¢
zgodnosci z Polska Normg lub z aprobata techniczna, majace istotny wplyw na spelnienie co najmniej
jednego z wymagan podstawowych - w odniesieniu do wyrobéw nie objetych certyfikacja na znak
bezpieczenstwa,

Dostarczone na budowe materialy powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz bez widocznych
wzerow i ubytkow.

Na dwa tygodnie przed zamierzonym wbudowaniem materialow Wykonawca przedlozy Inspekiorowi
Nadzoru komplet informacji dotyczgcych danego materialu celem akceptacji

Dokumentem potwierdzajacym mozliwosé zastosowania danego wyrobu do budowy jest:
- certyfikat na znak bezpieczenstwa lub certyfikat zgodnodci,
- aprobata techniczna w przypadku ich braku.

Taki dokument uzyskuje producent wyrobu we wlasciwej jednostce ceriyfikujacej lub aprobujacej.

Certyfikat na znak bezpieczeiistwa i znak bezpicczeiistwa celem umieszczenia na wyrobie, uzyskaé
powinien dostawca wyrobéw na ktorym ciazy taki obowiazek. Na podstawie certyfikatu zgodnosci
dostawca moze uzyskac znak zgodnosci.

Od dostawcy wyrobu wymagana jest réwniez deklaracja zgodnosci, wystawiona wylgcznie na jego
odpowiedzialno$é, potwierdzajgca zgodnos¢ danego wyrobu z normami lub innymi dokumentami
normatywnymi, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Dodatkowe za$wiadczenia, dokumenty i informacje powinny by¢ dostarczone na Zyczenie
Zamawiajgcego.

2.2. Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom.

Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy.
Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajduja si¢ nie zaakceptowane materialy Wykonawca wykonuje na
wlasne ryzyko, liczgc si¢ z jego nie przyjeciem, usunigciem i niezaplaceniem.

2.3. Wariantowe stosowanie materialow.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materialéw w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze
co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem tego materialu, albo w okresie dluzszym jesli bedzie to potrzebne z
uwagi na wykonanie badain wymaganych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materialu nie moze byé pézniej zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

2.4. Przechowywanie i skladowanie materialéow.
Wykonawca zapewni aby tymczasowo skladowane materialy do czasu gdy bgdq one potrzebne do robot




byly zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaly swojg jakos¢ i byly dostgpne do kontroli przez
Inspektora Nadzoru. Miejsce czasowego skladowania bgda zlokalizowane w obrgbie placu budowy w
miejscach zorganizowanych przez Wykonawcg.

3.0. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU.

Wykonawca jest obowigzany do uzywania jedynie takiego sprz¢tu kiory nie spowoduje niekorzysinego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robot.
Sprzet uzywany do wykonywania robot powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom

zawartym w specyfikacjach technicznych lub projekcie organizacji robét. W przypadku braku
ustalei w wymienionych wyzej dokumentach, sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajno$é sprzetu powinna gwarantowaC przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST 1 wskazaniach Inspektora Nadzoru.

Sprz¢t bedacy wlasnoscia Wykonawcey lub wynajety do wykonywania robét ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy dla Inspektora Nadzoru dopuszczenie sprzetu do uwzytkowania i badan
okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca bedzie konserwowacé sprzet lub wymienia¢ sprz¢t niesprawny.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkow umowy,
zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

4.0. TRANSPORT.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktére nie wplyna
nickorzysinie na jakos¢ wykonywanych robdt i wlasciwosci przewozonych materialow.

Liczba srodkéw transporiu powinna zapewni¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszi, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5.0. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

5.5 Program zapewnienia kontroli jakosci.

Wykonawca jest zobowigzany opracowac i przedstawic do akceptacji Inspektora Nadzoru program
zapewniajacy jakosé wykonywanych robét budowlanych. W programie zapewnienia jakosci Wykonawca
powinien okresli¢ zamierzony sposob wykonywania rob6t, mozliwosci techniczne, kadrowe i plan
organizacji robdt gwarantujacy wykonanie robot zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST oraz
ustaleniami.

Program zapewnienia jakosci powinien zawierac:

czesc og6ling opisujgea:
orgamzacy; wykonywania robot, w tym terminy i sposob prowadzenia robot,
- organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robat,
- sposob zapewnienia BHP,
- wykaz zespolow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
- wykaz 0sob odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych elementow




robot,

- system proponowanej kontroli i sterowania jakosciag wykonywanych robat,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli,

- spos6b oraz forme gromadzenia wynikéw badan, zapisy pomiaréw, nastawy mechanizméw
sterujacych, zastosowane korekty, sposob przekazywania tych informacji Kierownikowi Budowy
i Inspektorowi Nadzoru.

czgsé szezegilowy opisujgeg kaidy asortyment robot:

- wykaz maszyn i urzadzei stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowe,

- rodzaje i ilosci $rodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania materialéw,

- sposoby zabezpieczania i ochrony fadunk6éw przed utrata ich wladciwosci w czasie transporiu,

- sposob i procedurg pomiardéw i badan.

5.2. Zasady kontroli jakosci robét.

Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie i ich przygotowanie, aby osiagnaé zalozona jakos¢ robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrolg i jako$¢ materialow.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialow z czgstotliwoscia zapewniajaca
stwierdzenie, Ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST.
Minimalne wymagania co do zakresu badai i ich czestotliwosci sa okreslone w ST, normach,
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa.

Wykonawea dostarczy Inspektorowi Nadzoru sSwiadectwa legalizacyjne na wszysikie stosowane
urzadzenia i sprz¢t badawcezy.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialéw pokrywa Wykonawca.
Wszystkie wykonywane badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm.

Przed przystapieniem do badain Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o terminie i miejscu badania.
Po wykonaniu pomiaru Wykonawca przedstawi na pismie do akceptacji Inspektora Nadzoru wyniki
badan.

5.3. Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary bgda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegélowych
specyfikacjach technicznych, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane
przez zarzadzajacego realizacjq umowy.

Przed przystapieniem do pomiardw lub badan, wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju,
migjscu i terminie porniaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania wykonawca przedstawi na
pismie ich wyniki, do akceptacji Inspektora Nadzoru.

Inspektora Nadzoru bedzie mial nieograniczony dostgp do pomieszezei laboratoryjnych w celu ich
inspekcji. Bedzie on przekazywal wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnigciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzgtu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych. Jezeli niedociggnigcia te bgda na tyle powazne, Ze moga wplyna¢ ujemnie na wyniki badai,
zarzadzajacy realizacja umowy natychmiast wstrzyma uzycie do robot badanych materialow i dopusei je
dopiero wiedy, gdy nicdociagnigeia w pracy laboratorium wykonawcy zostang wsunigte i stwierdzona
zostanie odpowiednia jakos¢ tych materialow.

Wykonawca begdzie przekazywa¢ dla Inspektora Nadzoru kopie raportéw z wynikami badai jak
najszybciej, nie pézniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Kopie
wynikéw badaii beda mu przekazywane na formularzach wedlug dostarczonego przez niego wzoru lub
innych, réwniez przez niego zaaprobowanych.

Wszystkie koszty zwiazane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialéw ponosi Wykonawca.
Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspekiora Nadzoru jest uprawniony do dokonywania kontroli,
pobierania prébek i badania materialow u Zrodel ich wytwarzania, a ze strony Wykonawcy i producenta
materialéw zapewniona mu begdzie wszelka poirzebna do tego pomoc.

Inspektora Nadzoru po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie oceniaé¢ zgodnos$é wykonanych robot i uzytych materialéw z wymaganiami szczegolowych
specyfikacji technicznych, na podstawic dostarczonych przez wykonawce wynikéw badan.




Inspektora Nadzoru moze pobieraé probki i prowadzi¢ badania niezaleznie od wykonawcy, na swoj koszi.
Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze rapority wykonawcy sq niewiarygodne, to poleci on wykonawcy lub
zleci niezaleznemu laboratorium, przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze sig
wylgcznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materialéw i robdt z projektem wykonawczym i
szczegOlowymi specyfikacjami technicznymi. W takim przypadku calkowite koszty powtérnych lub
dodatkowych badan i pobierania probek zostang poniesione przez Wykonawcg.

54. Dokumenty budowy.

5.4.1. Dziennik budowy.

Dziennik budowy jest obowiazujacym dokumentem budowy prowadzonym przez kierownictwo budowy
na biezgco, zarbwno dla potrzeb zamawiajacego jak i wykonawcy w okresie od chwili formalnego
przekazania wykonawcy placu budowy az do zakoiiczenia rob6t. Wykonawca jest odpowiedzialny za
prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami (Rozporzadzenie Minisira
Infrastruktury z dn. 19.11.01).

Zapisy do dziennika budowy beda czynione na biezaco i powinny odzwierciedla¢ posi¢p robot, stan
bezpieczeistwa ludzi i budynkéw oraz stan techniczny i wszystkie kwestie zwiazane z zarzgdzaniem
budows.

Kazdy zapis do dziennika budowy powinien zawiera¢ jego datg, nazwisko i stanowisko oraz podpis osoby
ktora go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny by¢ czytelne i dokonywane w porzadku chronologicznym
jeden po drugim, nie pozostawiajac pustych migdzy nimi, w sposéb uniemozliwiajacy wprowadzanie
pozniejszych dopiskow.

Wszystkie protokoly i inne dokumenty zalaczane do dziennika budowy powinny by¢ przejrzyscie
numerowane, oznaczane i datowane przez zardwno wykonawce jak i zarzadzajacego realizacja umowy.
Miejscem przechowywania dziennika budowy jest plac budowy. Za przechowywanie dziennika budowy i
dostep do dziennika budowy odpowiedzialny jest Kierownik budowy.

W szczegblnosci w dzienniku budowy powinny by¢ zapisywane nastgpujace informacje:

- data przejgcia przez wykonawce placu budowy;
dzien dostarczenia dokumentacji projektowej przez zamawiajgcego;

zatwierdzenie przez zarzadzajacego realizacja umowy dokumentéw wymaganych w p.2.3.1,
przygotowanych przez wykonawce,
daty rozpoczecia i zakoriczenia realizacji poszezegélnych elementéw robét;

- postep robét, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji rob6t daty, przyczyny i
okresy trwania wszystkich op6znieii lub przenw w robotach, komentarze i instrukcje zarzadzajacego
realizacjg umowy;

- daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji rob6t z polecenia
Inspektora Nadzoru,

- daty zgloszenia robot do czgsciowych i koficowych odbioréw oraz przyjecia, odrzucenia lub
wykonania robdt zamiennych;

- wyjasnienia , komentarze i sugestie Wykonawcy;

- warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie realizacji rob6t majgce wplyw na
czasowe ich ograniczenia lub spelnienia szczegélnych wymagai wynikajacych z warunkow
klimatycznych;

- dane na temat prac geodezyjnych wykonanych przed iw trakcie realizacji robdt, szczegélnie w
odniesieniu do wytyczania obiektow w terenie ;

- dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczeiistwa i ochrony zdrowia na budowie;

- dane na temat jakos$ci materialow, poboru prébek i wynikéw badan z okresleniem przez kogo

zostaly przeprowadzone i pobrane;

wyniki poszczeg6lnych badan z okre$leniem przez kogo zostaly przeprowadzone;
- inne istotne informacje o postgpie robdt.

Wykonawcg powinny byé na biezgco przedstawiane do wiadomosci i akceptacji Inspektora Nadzoru.
Wszystkie decyzje Inspektora Nadzoru, wpisane do dziennika budowy, musza by¢ podpisane przez
przedstawiciela Wykonawey, ktory je akceptuje lub si¢ do nich odnosi. Inspektora Nadzoru jest takze
zobowigzany przedstawi¢ swoje stanowisko na temat kazdego zapisu dokonanego w dzienniku budowy
przez przedstawiciela nadzoru autorskiego.




5.4.2. Ksigzka obmiaru robot.

Ksigzka obmiaru robot jest dokumentem, w ktorym rejestruje si¢ ilosciowy postep kazdego elementu
realizowanych robot. Szczegdlowe obmiary \\ykcnanych robdt robione sq na biezaco i zapisywane do
k5|qzk| obmiaru robot, wykorzystujac opis pozycji i jednostki uzyte w wycenionym przez wykona\\cq i
wyceniony przedmiar robét, stanowigey zalgcznik do umowy.

5.4.3. Inne istotne dokumenty budowy.

Oprécz dokumentow wyszczegolnionych w punktach 5.4.1 i 5.4.2, dokumenty budowy zawieraja tez:
a) Dokumenty wchodzace w sklad umowy;

b) Pozwolenie na budowe ;

¢) Protokoly przekazania placu budowy wykonawcy ;

d) Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno-prawne;

e) Instrukcje zarzadzajacego realizacjg umowy oraz sprawozdania ze spotkaii i narad na budowie;

f) Protokoly odbioru robét,

g) Opinie ekspertow i konsultantéw,

Korespondencja dotyczaca budowy.

5.4.4. Przechowywanie dokumentéw budowy.

Wszystkie dokumenty budowy bgda przechowywane na placu budowy we wiasciwie zabezpieczonym
miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione begda natychmiast odiworzone zgodnie ze stosownymi
wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy beda stale dostgpne do wgladu dla Inspektora
Nadzoru oraz upowaznionych przedstawicieli zamawiajacego w dowolnym czasie i na kazde Zadanie.

5.5. Dokumenty przygotowywane przez Wykonaweg w trakcie trwania budowy.

55.1. Informacje ogdlne.

W trakcie trwania budowy i przed zakoiiczeniem robot wykonawca jest zobowiazany do dostarczania na
polecenie Inspektora Nadzoru nastgpujacych dokumentow:

- Rysunki robocze

- Aktualizacja harmonogramu robdt i finansowania

- Dokumentacja powykonawcza

- Instrukcja eksploataciji 1 konserwacji urzadzen

Dokumenty skladane zarzadzajacemu realizacja umowy winny byé wyraznie oznaczone nazwa
przedsigwzigcia i zaadresowane nastepujaco:

Przedkladane dane winny byé na tyle szczegélowe, aby mozna bylo ustali¢ ich zgodno$¢ z dokumentami
wchodzacymi w sklad umowy. Sprawdzenie, przyjecie i zatwierdzenie harmonogramow, rysunkow
roboczych, wykazéw materialow oraz procedur ztozonych Iub wnioskowanych przez wykonaweg nie beda
mialy wplywu na kwote kontraktu i wszelkie wynikajace stad koszty ponoszone bgda wylacznie przez
Wykonawcg.

552, Rysunki robocze.

Elementy, urzadzenia i materialy, dla ktérych zarzadzajacy realizacja umowy wyda polecenie przedlozenia
wykazéw, rysunkoéw lub opiséw nie beda wykonywane, uzywane ani instalowane dopdki nie olrzyma on
niezbednych dokumentéw oraz odpowiednio oznaczonych ostatecznych rysunkéw roboczych. Inspektora
Nadzoru sprawdza rysunki jedynie w zakresie ogdlnych warunkéw projektowania i w zadnym pizypadku nie
zwalnia to Wykonawcy z odpowiedzialnosci za omyiki lub braki w nich zawarte.

Inspektora Nadzoru zajmie si¢ przedlozonymi materialami mozliwie jak najszybciej, zatwierdzi i przekaze je
wykonawey w terminie przewidzianym w umowie. Zwloka wynikajaca z ewentualnej koniecznosci
ponownego skladania dokumentéw nie powoduje przedluzenia terminéw okreslonych w umowie.
Wykonawca przedklada Inspektora Nadzoru do sprawdzenia po cztery (4) egzemplarze wszysikich
dokumentéw w formacie A4 lub A3. W przypadku wigkszych rysunkéw, ktore nie moga by¢ fatwo
reprodukowane przy uzyciu standardowej kserokopiarki, wykonawca zlozy trzy (3) kopie dokumentu lub
dostarczy jego zapis w formie elektronicznej. Rysunki robocze beda przedkladane zarzadzajacemu
realizacjg umowy w odpowiednim terminie tak, by zapewni¢ mu nie mniej niz 20 zwyklych dni roboczych
na ich przeanalizowanie.




Dostarczanie rysunkow roboczych elementow i urzadzen wspolzaleznych ze soba, nalezy koordynowaé w
taki sposob, aby zarzadzajacy realizacjg umowy ofrzymal wszystkie rysunki na czas tak, zeby mogl poza
przeanalizowaniem poszezegélinych elementéw, dokonac¢ przegladu ich wzajemnych powigzai.

Rysunki robocze powinny by¢ dokladne, wyraine i kompletne. Powinny zawiera¢ wszelkie niezbgdne
informacje, w tym dokladne oznaczenie elementéw w odniesieniu do projektu wykonawczego i
szezegOlowych specyfikacji technicznych. Skladanym dokumentom kaZzdorazowo powinno towarzyszy¢
pismo przewodnie, zawierajgee nastgpujace informacje:

1) Nazwa inwestycji:

2) Nr umowy:

3) Hos¢ egzemplarzy kazdego skladanego dokumentu

4) Tytul dokumentu

5) Numer dokumentu lub rysunku

6) Okreslenie jakiego dokumentu lub rysunku rewizja dotyczy

Numer rozdzialu i pozycji w specyfikacji, w kibrym oméwione jest dane urzadzenie,

material lub element

Data przekazania

O ile Inspektora Nadzoru nie postanowi inaczej, rysunki robocze skladane bgdg przez Wykonawcg, ktéry
potwierdzi swoim podpisem i stemplem umieszczonym na rysunku roboczym, lub w inny uzgodniony
sposob, ze sprawdzil on (wykonaweca) je i zatwierdzil oraz, ze roboty w nich przedstawione sq zgodne z
warunkami umowy i zostaly sprawdzone pod wzgledem wymiaréw i powiagzan z wszelkimi innymi
elementami. Zarzadzajacy realizacja umowy, w uzasadnionych przypadkach, moze wymaga¢ akceplacii
skladanych dokumentéw przez nadzor autorski.

553. Dokumentacja powykonawcza.

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezaco ewidencji wszelkich zmian w rodzaju
materialow, urzadzen, lokalizacji i wielkosci robdt. Zmiany te nalezy rejestrowac na komplecie rysunkow,
wylacznie na to przeznaczonych. Wykonawca winien przedkladaé zarzadzajacemu realizacia umowy
aktualizowane na biezaco rysunki powykonawcze, co najmniej raz w miesigcu, w celu dokonania ich
przegladu i sprawdzenia. Po zakoiiczeniu robot kompletny zestaw rysunkéw zostanie przekazany
zarzgdzajgcemu realizacjg umowy.

5.54. Tustrukeja eksploatacji i konserwacji urzgdzen.

Wykonawca dostarczy, przed zakoiiczeniem robdt, po sze$¢ egzemplarzy kompleinych instrukeji w zakresie
eksploatacji i konserwacji dla kazdego urzadzenia oraz systemu mechanicznego, elekirycznego lub
elekironicznego. O wymogu tym zostana poinformowani ich producenci /lub dostawcy za$ wynikajace stad
koszty zostang uwzglednione w koszcie dostarczenia urzadzenia lub systemu.

Instrukeje te winny byé dostarczone przed uruchomieniem platnosei dla wykonawey za wykonane roboty
przekraczajace poziom 75% zaawansowania. Wszelkie braki stwierdzone przez zarzadzajacego realizacjg
umowy w dostarczonych instrukcjach zostang uzupelnione przez wykonawcg w ciggu 30 dni
kalendarzowych nastgpujacych po zawiadomieniu przez zarzadzajacego realizacja umowy o stwierdzonych
brakach.

Kazda instrukcja powinna zawiera¢ m.in. nastgpujace informacije:

1. Strona tytulowa zawierajgca: tytul instrukcji, nazwe inwestycji, dat¢ wykonania
urzadzenia
2 Spis tredci
3. Informacje katalogowe o producencie: nazwa firmy i kontakt, nr telefonu, pelny adres
pocziowy
4. Gwarancje producenta
5 Wykresy i ilustracje
6. Szczegdlowy opis funkcji kazdego gléwnego elementu skladowego ukiadu
/8 Dane o osiggach i wielkosci nominalne
8. Instrukeje instalacyjne
9, Procedura rozruchu
10. Wiasciwa regulacja
1. Procedury testowania

12. Zasady eksploatacji




13. Instrukeja wylaczania z eksploatacji

14. Instrukcja postgpowania awaryjnego i usuwania usterek
15. Srodki ostroznosci
16. Instrukcje dotyczace konserwacji i naprawy winny zawieral szczegblowe rysunki
montazowe z

numerami cz¢sei, wykazami cz¢sci, instrukcjami odnosnie zamawiania czgsci
zamiennych, wraz z kompleing instrukcja konserwacji zachowawczej niezbgdnej do utrzymania
dobrego stanu i trwalosci urzadzen
|y Instrukcje odnosnie smarowania, z wykazem punktéw, ktére nalezy smarowaé lub
naoliwic,
zalecanymi rodzajami, klasa i zakresem temperatur smaréw i zalecang
czg¢stotliwoscia smarowania

18. Wykaz zalecanych czgsei zapasowych wraz z danymi kontaktowymi do najblizszego
przedstawiciela producenta
19. Wykaz ustawiei przekaznikow elektrycznych oraz nastawiein przelacznik6w sterujacych
i
alarmowych
20. Schemat polaczen elekirycznych dostarczonych urzadzen, w tym ukladow sternjacych i
oswietleniowych.

Instrukcje musza byé kompletne i uwzgledniaé calos¢ urzadzenia, ukladow sterujacych,
akcesoriow i elementow dodatkowych.

6.0. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT.

6.1. Wymagania ogolne.

Wykonawca powinien wykonaé roboty zgodnie z dokumentacja projekiowa, warunkami pozwolenia na
budowe, dokumentacjq przetargowa, warunkami umowy, wymaganiami ST, organizacjq ruchu, zasadami
BHP, oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dokladne wytyczenie obiekin w terenie i wyznaczenie
wszystkich elementéw robdt, jako$é zastosowanych materialow, jakosS¢ sprzg¢tu uzytego do wykonawstwa
robot, kwalifikacje oséb wykonujacych roboty budowlane, oraz wszelkie czynnosci, ktére musi
przedsigwzigé dla wlasciwego wykonania i zakoriczenia robot.

Bledy popelnione przez Wykonawcg w wytyczeniu i wyznaczeniu robdt zostang usunigte przez
Wykonawce na wlasny koszt, z wyjatkiem kiedy dany blad okaze si¢ skutkiem blgdu zawartego w danych
dostarczonych Wykonawcy na pismie przez Inspektora Nadzoru.

O zamierzonym terminie rozpoczecia robot Zamawiajacy jest zobowiagzany powiadomié wlasciwy organ
nadzoru budowlanego, dolgczajac o$wiadczenie Kierownika budowy o przyjeciu obowiazkow kierowania
dang budowa, oraz o$wiadczenie osoby stwierdzajace przejecie obowiazkéw Inspektora nadzoru nad
robotami w imieniu Zamawiajacego.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowanie metody wykonywania robot.

Polecenia Inspektora Nadzoru powinny by¢ wykonywane przez Wykonawcg w czasie okreslonym przez
Inspektora Nadzoru, pod grozba zairzymania robot. Skutki finansowe z tego tytulu poniesie Wykonawca.

7.0. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT.

7.1 Zasady ogdlne obmiaru robot.

Obmiar robot okresla faktyczny zakres wykonanych robot zgodnie ze specyfikacjg techniczng i
dokumentacjg projektowa w jednostkach ustalonych w przedmiarze robot.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie
obmierzanych rob6t i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bgda
zapisane w ksigzce obmiarow.

Jakikolwiek blad lub przeoczenie w iloSciach podanych w przedmiarach robot lub w specyfikacjach




technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich robét.

Obmiar wykonanych robdt bgdzie prowadzony z czgstotliwoscia wymagang w celu comiesigcznej
platnosci na rzecz Wykonawcy.

Obmiary bgdg prowadzone przed cz¢sciowym lub koncowym odbiorem robét, a takze w przypadku
dluzszej przerwy w robotach.

Obliczenia beda wykonane w sposdb zrozumialy i jednoznaczny.

o Zasady okreslania ilosci robdt i materiatow.

Dlugosci i odleglosci pomigdzy wyszczegdlnionymi punktami beda mierzone po osi ukiadanych
rurociagow.

Jedli ST nie wymagajq inaczej, objetosci beda wyliczane w m’® jako dlugos$é pomnozona przez $redni
przekrdj.

7.3. Sprz¢t pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowany w czasie obmiaru robdt beda zaakeeptowane przez
Inspektora Nadzoru. Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli
przyrzady i sprz¢t pomiarowy wymaga legalizacji to Wykonawca przedlozy niezbgdne Swiadectwa
legalizacji dotyczace sprz¢tu pomiarowego.

7.4. Czas prowadzenia obmiaru.

Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzany z czgstotliwoseia i terminach wymaganych w celu
dokonywania miesigcznych platnoscei na rzecz wykonawcy, lub w innym czasie, okreslonym w umowie
lub uzgodnionym przez wykonawceg i zarzadzajacego realizacja umowy.

Obmiary beda takze przeprowadzone przed czesciowym i koicowym odbiorem robdt, a takze w
przypadku wystapienia dluzszej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy.

Obmiar robot zanikajacych i podlegajgecych zakryciu przeprowadza si¢ bezposrednio po ich
wykonywaniu, lecz przed zakryciem.

8.0.  OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT.

8.1.  Rodzaje odbioréw robét. :
Roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru w obecnosci

Wykonawcy:

a. odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu ( odbidr czgsciowy),
b. przejecie odeinka robot,

3 odbior koncowy calosci robot,

d. odbiér pogwarancyjny,

e. rozruch technologiczny.

8.1.1. Odbior robét zanikajgeych i ulegajgeych zakryciu.

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na koiicowej ocenie ilosci i jako$ci wykonanych
robdt, ktdre w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.

Odbiér takich robdt bgdzie dokonywany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania ogdlnego post¢pu robdt. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robdt do odbiorn zglasza Wykonawca wpisem do Dziennika budowy z
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie
pbzniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomieniu o tym
fakcie Inspektora Nadzoru.

Jakos¢ i ilo$¢ robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie
dokumentéw zawierajgcych komplet wynikow badaii i w oparciu o przeprowadzone pomiary i proby.

8.1.2. Przejgcie odcinka robét.
Gotowos¢ do przekazania odcinka robdt oraz calosci robot bgdzie stwierdzona przez Wykonawceg wpisem
do Dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Przejecie robot dokona




komisja powolana przez Zamawiajgcego w obecnosci Wykonawcey i Inspektora Nadzoru. Komisja
dokona oceny jakosciowej robdt na podstawie przedlozonych dokumentéw, wynikoéw pomiaréw, préb i
wizualnej oceny oraz zgodnosci z projektem budowlanym i dokumentacja przetargowa. W przypadku
niewykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub uzupelniajacych komisja przerwie swoje
czynnosci i ustali nowy termin przejecia robot. W przypadku stwierdzenia przez komisjg, ze jakos¢
wykonanych robot w poszezegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej specyfikacjami
technicznymi i dokumentacjg projektowg i nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne sieci
kanalizacyjnej i bezpieczeiistwo eksploatacji, komisja dokona potracen oceniajgec pomniejszong wartos¢
wykonanych robét w stosunku do wymagan w dokumentach przetargowych.

8.1.3. Odbiodr koncowy caloci robét.

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci.

Calkowite zakoiiczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru koiicowego bedzie stwierdzona przez
Wykonawee wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Inspektora Nadzoru.

Odbiér koficowy robét nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczae od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakoiiczenia robét i przyjecia dokumentéw odbiorowych.
Odbioru koficowego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Kierownika
Budowy i Inspektora Nadzoru. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosci na podstawie
przedlozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania
robot z dokumentacja projektowa i ST.

W toku odbioru koficowego komisja zapozna si¢ z realizacja ustaleit przyjetych w trakcie odbioréw robét
zanikajacych.

W przypadku nie wykonania rob6t poprawkowych lub robét uzupelniajgcych, komisja przerwie swoje
czynnosci i ustali nowy termin odbioru koiicowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisjg, Ze jako§¢ wykonywanych robdt w poszczegdlnych
asortymentach odbiega od wymaganej w dokumentacja projektowa i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie
ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja dokona potracen, oceniajac
pomniejszona warto$¢ wykonanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

W celu dokonania odbioru koficowego calosci robot Wykonawca jest zobowiazany przygotowac

nast¢pujace dokumenty:

- dokumentacj¢ projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie realizacji robdt
potwierdzonymi przez Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru,

- dziennik budowy,

- pomiary geodezyjne powykonawcze i szkice geodezyjne,

- protokoély odbiorow czgsciowych ( konania préb szczelnosci ),

- atesty jakosciowe wbudowanych materialéw,

- oswiadczenie kierownika budowy o wykonaniu robét zgodnie z projektem budowlanym,
warunkami pozwolenia na budowg, uzyciem wlasciwych materiatow.

- o$wiadczenie kierownika budowy o uporzadkowaniu terenu i doprowadzeniu do stanu pierwotnego,

- oswiadczenie wlascicieli uzbrojenia podziemnego o jego nieuszkodzeniu.

Po zakonczeniu robét i potwierdzeniu zakoniczenia robot przez Inspektora Nadzoru Komisja powolana
przez Zamawiajgcego dokona koncowego odbioru robot.

Na wykonane roboty Wykonawca udzieli Zamawiajgcemu okresu gwarancyjnego ¢j. 3 letni okres
bezawaryjnej eksploatacji.

8.1.3. Odbior pogwarancyjny.

Odbidér pogwarancyjny bedzie dokonany przez komisje powolana przez Zamawiajacego. Odbior ten
zostanie dokonany na podstawie oceny eksploatacji wybudowanej instalacji centralnego ogrzewania i
kotlowni oraz oceny tych prac zwigzanych z usunigciem ewentualnych usterek powstalych w okresie
gwarancyjnym.

Jezeli wszysikie usterki zostang usunigte i czlonkowie komisji nie wnosza zastrzezen, zamawiajacy




dokona spisania bezusterkowego protokélu odbioru pogwarancyjnego. Od tego momentu cala
eksploatacja wybudowanej instalacji centralnego ogrzewania i kotlowni spoczywa na Zamawiajgcym.

Gotowos¢ do przekazania odcinka robdt, oraz calo$ci robot bgdzie stwierdzona wpisem przez wykonaweg
do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pi$mie Inspektora Nadzoru.

8.1.4. Rozruch technologiczny. _

O potrzebie i zakresie rozruchu technologicznego decyduje Zamawiajacy.

W obickcie budowlanym po wykonaniu badan i sprawdzeniu oraz dokonaniu odbioru instalacji
technicznych zwiazanych z obicktem budowlanym mozna przystapié do prébnego rozmuchu
technologicznego.

Do pelnego rozruchu technologicznego réwnoczesnego z przystapieniem do eksploatacji moze dojs$é po
dokonaniu odbioru koficowego gotowego obiekiu.

9.0. PODSTAWA PLATNOSCL

Podstawa platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcee za jednostk¢ obmiarowa
ustalong w danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczaliowo podstawa platnosci jest wartos¢ podana przez
Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniac wszystkie czynnosci,
wymagania i badania skladajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i w dokumentacji
projektowej.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczaltowe robot beda obejmowac:

- robocizng bezposrednia wraz z towarzyszacymi kosziami,

- wartos¢ zuzytych materialow wraz z kosztami zakupu, magazynowania,

- wartos¢ pracy sprze¢tu wraz z towarzyszacymi kosztami,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny,

- podatki obliczone zgodnie z obowiazujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nalezy dolicza¢ podatek VAT.

10.0. WYKAZ NAJWAZNIEJSZYCH AKTOW PRAWNYCH, NORM
I PRZEPISOW.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane ( Dz.U.Nr 89, poz 414 z p6Zniejszymi zmianami
).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. — w sprawie warunkéw techniczaych,
jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie.

jno-inzymieryjnej
-7342/66/93




