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1. OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA   
- CPV 45000000-7 Roboty Budowlane 

- CPV 4543000-7 Remont 

1.1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania ogólne dotyczące 
wykonania i odbioru robót branży budowlanej w ramach inwestycji: „Termomodernizacja 
budynku Kaplicy pw. Matki Bożej Miłosierdzia w Skowieszynie”. 

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ 
Ogólna Specyfikacja Techniczna stanowi podstawę opracowania Szczegółowych 
Specyfikacji Technicznych stosowanej przy realizacji robót wymienionych w pkt. 1.3 

1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SPECYFIKACJĄ TECHNICZNĄ 
Zadanie inwestycyjne obejmuje następujące roboty budowlane dla których sporządzono 
Szczegółowe Specyfikacje Techniczne: 

 Rozbiórka istniejącej posadzki 

 Wykonanie podłoży i posadzek 

 Wykonanie posadzki kamiennej 
 Docieplenie ścian 
 Docieplenie połaci dachowych 
 Montaż stolarki okiennej 
 Wymiana drzwi zewnętrznych 

1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 
Ilekroć w Specyfikacji Technicznej jest mowa o: 

 budynku – należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale 
związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród oraz posiada 
fundament i dach; 

 budowie - należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym 
miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego; 

 robotach budowlanych - należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające 
na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego; 

 remoncie - należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie 
budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, 
a nie stanowiących bieżącej konserwacji; 

 urządzeniach budowlanych - należy przez to rozumieć urządzenia techniczne 
związane z obiektem budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu 
zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym 
służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place 
postojowe i place pod śmietniki; 

 terenie budowy - należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są 
roboty budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza 
budowy; 

 pozwoleniu na budowę - należy przez to rozumieć decyzję administracyjną 
zezwalającą na rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót 
budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego; 

 dokumentacji budowy - należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z 
załączonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów 
częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji 
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obiektu, operaty geodezyjne i książkę obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów 
metodą montażu - także dziennik montażu; 

 dokumentacji powykonawczej - należy przez to rozumieć dokumentację budowy z 
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz 
geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi; 

 wyrobie budowlanym - należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o 
ocenie zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania 
lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do 
obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyborów do stosowania we 
wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową; 

 obszarze oddziaływania obiektu - należy przez to rozumieć teren wyznaczony w 
otoczeniu budowlanym na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających 
związane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu; 

 dzienniku budowy - należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy 
organ zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument 
przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie 
wykonywania robót; 

 kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do 
kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji 
kontraktu, ponosząca ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę; 

 materiałach - należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane 
jak również różne tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z 
dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez 
Inspektora nadzoru; 

 inspektorze nadzoru inwestorskiego - osoba posiadająca odpowiednie 
wykształcenie techniczne i praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, 
wykonująca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, której inwestor 
powierza nadzór nad budową obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy 
inwestora na budowie i wykonuje bieżącą kontrolę jakości i ilości wykonanych 
robot, bierze udział w sprawdzianach i odbiorach robót zakrywanych i 
zanikających, badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń technicznych, jak również 
przy odbiorze gotowego obiektu; 

 instrukcji technicznej obsługi (eksploatacji) - opracowana przez projektanta lub 
dostawcę urządzeń technicznych i maszyn, określająca rodzaje i kolejność lub 
współzależność czynności obsługi, przeglądów i zabiegów konserwacyjnych, 
warunkujących ich efektywne i bezpieczne użytkowanie. Instrukcja techniczna 
obsługi (eksploatacji) jest również składnikiem dokumentacji powykonawczej 
obiektu budowlanego; 

 przedmiarze robót - to zestawienie przewidzianych do wykonania robót 
podstawowych w kolejności technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym 
opisem lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis, oraz wskazanie 
szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, 
z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót 
podstawowych; 

 Wspólnym Słowniku Zamówień - jest systemem klasyfikacji produktów, usług i 
robót budowlanych, stworzonych na potrzeby zamówień publicznych. Składa się ze 
słownika głównego oraz słownika uzupełniającego. Obowiązuje we wszystkich 
krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporządzenia 2151/2003, 
stosowanie kodów CPV do określania przedmiotu zamówienia przez 
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zamawiających z ówczesnych Państw Członkowskich UE stało się obowiązkowe z 
dniem 20 grudnia 2003 r. 

1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 

1.5.1. Przekazanie terenu budowy 
Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren 
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, 
poda lokalizację i współrzędne punktów głównych obiektu oraz reperów, przekaże 
dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i SST. 

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów 
pomiarowych do chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone punkty 
pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 

1.5.2. Dokumentacja projektowa 
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać opis, część graficzną, obliczenia i 
dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy. 

1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST 
Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez 
Zamawiającego i Inspektora nadzoru stanowią załączniki do umowy, a wymagania 
wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby 
zawarte były w całej dokumentacji. 

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje 
kolejność ich ważności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy". 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach 
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, 
który dopilnuje dokonania odpowiednich zmian i poprawek. 

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości 
liczbowe wymiarów są ważniejsze od odczytu ze skali rysunków. 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją 
projektową i SST. 

Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uważane za wartości 
docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału 
tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać 
zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać 
dopuszczalnego przedziału tolerancji. 

W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z 
dokumentacją projektową lub SST i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu 
budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i 
wykonane ponownie na koszt wykonawcy. 

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania 
realizacji kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 
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Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia 
zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, 
dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych. 

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 
włączony w cenę umowną. 

1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie: 
- utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
- podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 
dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać 
uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze skażenia, 
hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 
Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: 
1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 
2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 
- zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 
- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
- możliwością powstania pożaru. 

1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany 
odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, 
mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym 
jako rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy. 

1.5.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni 
terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe 
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania 
budowy. 
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi 
Inspektora nadzoru i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi współpracował, 
dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie 
odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na 
powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych 
mu przez Zamawiającego. 

1.5.8. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy 
transporcie gruntu, materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie 
niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób 
ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora nadzoru. Pojazdy i 
ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo 
ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i wykonawca będzie odpowiadał za 
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naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora 
nadzoru. 

1.5.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. 

W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w 
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich 
wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne 
oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na 
budowie. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 
używane do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego. 

1.5.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji 
państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie 
w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas 
prowadzenia robót. Np. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w 
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 
z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 
września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 
169 poz. 1650). 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 
wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych 
urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora nadzoru o swoich 
działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

1.6. MATERIAŁY 
1.6.1. Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące, 
zamawiania lub wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub 
świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora 
nadzoru. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badań określonych w SST w celu 
udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają wymagania 
SST w czasie postępu robót. 

Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone 
Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o których mowa w Szczegółowych 
Specyfikacjach Technicznych (SST). 

1.6.2. Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia miejscowego 
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na 
pozyskanie materiałów z jakichkolwiek złóż miejscowych, włączając w to źródła wskazane 
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przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi nadzoru wymagane 
dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji złoża. 

Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i 
laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do 
zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 
materiałów z jakiegokolwiek złoża. 

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne 
koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót, chyba że postanowienia ogólne lub 
szczegółowe warunków umowy stanowią inaczej. 

Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i 
żwiru będą formowane w hałdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po 
ukończeniu robót. 

Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych 
miejsc wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na 
odkład odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Inspektora nadzoru. 

Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi 
obowiązującymi na danym obszarze. 

1.6.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę 
wywiezione z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora 
nadzoru. 

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 

1.6.4. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one 
potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość 
i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. 

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy 
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. 

1.6.5. Wariantowe stosowanie materiałów 
Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość zastosowania różnych 
rodzajów materiałów do wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca 
powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. 
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zamieniany bez zgody 
Inspektora nadzoru. 

1.7. SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót 
powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i 
ilości wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakości lub projekcie 
organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. 
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Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z 
zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru 
w terminie przewidzianym umową. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony 
środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia 
sprzętu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o 
swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, 
po akceptacji Inspektora nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego zgody. 

1.8. TRANSPORT 
1.8.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 
materiałów. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w 
terminie przewidzianym w umowie. 

1.8.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów 
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów 
technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na 
osie mogą być dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia 
stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

1.9. WYKONANIE ROBÓT 
1.9.1. Przed rozpoczęciem robót wykonawca opracowuje: 

 projekt zagospodarowania placu budowy, który powinien składać się z części 
opisowej i graficznej, 

 plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan bioz), 
 projekt organizacji budowy, 
 projekt technologii  i  organizacji  montażu  (dla obiektów prefabrykowanych  lub  

elementów 
 konstrukcyjnych o większych gabarytach lub masie). 

1.9.2. Odpowiedzialność wykonawcy 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową lub kontraktem 
oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z 
dokumentacją projektową, wymaganiami SST, PZJ, projektu projektem organizacji robót 
oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 
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Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu 
wszystkich elementów robót określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych 
na piśmie przez Inspektora nadzoru. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i 
wykonywaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione 
przez Wykonawcę na własny koszt 

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów 
robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, 
dokumentacji projektowej i w SST, a także w normach i wytycznych. 

1.10. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

1.10.1. Program zapewnienia jakości 
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania 
przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on 
zamierzony sposób wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne 
gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, ST. 
Program zapewnienia jakości winien zawierać: 
- organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót, 
- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 
- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 
elementów robót, 
- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością 
wykonywanych robót, 
- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium 
własnego lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 
- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, 
a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, 
proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru, 
- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi 
oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 
- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku 
materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 
- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, 
legalizacja i sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, 
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót. 

1.10.2. Zasady kontroli jakości 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, laboratorium, 
sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań 
materiałów oraz robót. 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z 
częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami 
zawartymi w dokumentacji projektowej i SST. 

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w SST. W 
przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli 
jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 
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Inspektor nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych 
Wykonawcy w celu ich inspekcji. 

Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 
niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia 
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak 
poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektor nadzoru natychmiast 
wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użytku dopiero wtedy, gdy 
niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie 
odpowiednia jakość tych materiałów. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót 
ponosi Wykonawca. 

1.10.3. Pobieranie próbek 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania 
próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z 
jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 

Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na 
zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych 
materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie 
zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych 
badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym 
przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 

Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez 
Inspektora nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań będą odpowiednio 
opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 

1.10.4. Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 
przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować 
można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru 
o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, 
Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru. 

1.10.5. Raporty z badań 
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań 
jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia 
jakości. 

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według 
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

1.10.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do 
dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania. 
Do umożliwienia jemu kontroli zapewniona będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze 
strony Wykonawcy i producenta materiałów. 
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Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez 
Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami SST na podstawie 
wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 

Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od 
Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są 
niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu 
laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się 
wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z 
dokumentacją projektową i SST. W takim przypadku, całkowite koszty powtórnych lub 
dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

1.10.7. Certyfikaty i deklaracje 
Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które: 

 posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność 
z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat 
technicznych oraz właściwych przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z 
rozporządzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),, 

 posiadają deklarację właściwości i zgodności lub certyfikat zgodności z: 
 Polską Normą lub 
 aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej 

Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi 
SST. 

 znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998 
r. (Dz. U. 98/99). 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda ich 
partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jedno-
znaczny jej cechy. 

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

1.10.8. Dokumenty budowy 
 Dziennik Budowy 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym 
Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do 
końca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo 
budowlane spoczywa na kierowniku budowy. 

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, 
stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. 

Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, 
bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 
numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. 

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

 datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
 datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
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 uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i 
harmonogramów robót, 

 terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
 przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny 

przerw w robotach, 
 uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, 
 daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
 zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych 

i ostatecznych odbiorów robót, 
 wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
 stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom w związku z warunkami klimatycznymi, 
 zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji 

projektowej, 
 dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w 

trakcie wykonywania robót, 
 dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
 dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki 

przeprowadzonych badań z podaniem kto je przeprowadzał, 
 wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał, 
 inne istotne informacje o przebiegu robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą 
przedłożone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się. 

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z 
zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania 
się. Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń 
Wykonawcy robót. 

 Książka obmiarów 

Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu 
każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się sukcesywnie w 
jednostkach przyjętych w kosztorysie lub w SST. 

 Dokumenty laboratoryjne 

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, 
orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy 
będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te 
stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie 
Inspektora nadzoru. 

 Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach [1]-[3], następujące 
dokumenty: 

 pozwolenie na budowę, 
 protokoły przekazania terenu budowy, 
 umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, 
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 protokoły odbioru robót, 
 protokoły z narad i ustaleń, 
 operaty geodezyjne, 
 plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

 
 Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. 

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i 
przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 

1.11. OBMIAR ROBÓT 
1.11.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z 
dokumentacją projektową i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie ofertowym i 
przedmiarze. 

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o 
zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 

Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie 
ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia 
wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora nadzoru na 
piśmie. Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu 
miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie. 

1.11.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 
Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub 
w KNR-ach oraz KNNR-ach. 

Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami określonymi w dokumentacji 
projektowej i kosztorysowej i przedmiarze robót. 

1.11.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą 
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia 
te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne 
świadectwa legalizacji. 

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, 
w całym okresie trwania robót. 

1.11.4. Wagi i zasady wdrażania 
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym 
wymaganiom SST. Będzie utrzymywać to wyposażenie, zapewniając w sposób ciągły 
zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru. 
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1.12. ODBIÓR ROBÓT 
1.12.1. Rodzaje odbioru robót 

W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym odbiorom: 

 odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
 odbiorowi przewodów kominowych, instalacji i urządzeń technicznych, 
 odbiorowi częściowemu, 
 odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 
 odbiorowi po upływie okresu rękojmi 
 odbiorowi pogwarancyjnemu po upływie okresu gwarancji. 

1.12.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości 
wykonywanych robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną 
zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 
umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego 
postępu robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budowy 
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony 
niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika 
budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. 

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie 
dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o 
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, SST i uprzednimi 
ustaleniami. 

1.12.3. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 
częściowego robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych 
wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. 

1.12.4. Odbiór końcowy 
 Zasady odbioru końcowego robót 

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu 
do zakresu (ilości) oraz jakości. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona 
przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. 
Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o 
których mowa w podpunkcie poniżej. 
Odbioru końcowy robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny 
jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie 
wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i SST. 
W toku odbioru końcowego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w 
trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, 
zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 
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W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 
uzupełniających w poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, 
komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w 
poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją 
projektową i SST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy 
eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną wartość wykonywanych robót w 
stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 

 Dokumenty do odbioru końcowego 

Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg 
wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 
dokumenty: 

 dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami 
dokonanymi w toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami 
powykonawczymi, 

 szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. 
uzupełniające lub zamienne), 

 protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających, 
 protokoły odbiorów częściowych, 
 recepty i ustalenia technologiczne, 
 dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały), 
 wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST 

i programem zapewnienia jakości (PZJ), 
 deklaracje właściwości użytkowych i zgodności lub certyfikaty zgodności 

wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak bezpieczeństwa zgodnie z SST i 
programem zabezpieczenia jakości (PZJ), 

 rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie 
linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru 
i przekazania tych robót właścicielom urządzeń, 

 geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 
 kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji 

powykonawczej, 
 gwarancje na urządzenia, 
 instrukcja obsługi obiektu, 
 protokoły szkoleń. 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 
będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy 
ponowny termin odbioru ostatecznego robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i 
stwierdzi ich wykonanie. 

1.12.5. Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji 
Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie 
wykonanych robót związanych z usunięciem wad, które ujawnią się w okresie rękojmi i 
gwarancji. 
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Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji pogwarancyjny będzie dokonany na 
podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 1.12.4. 
„Odbiór końcowy robót". 

1.13. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

1.13.1. Ustalenia ogólne 
Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez 
Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie). 
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie 
uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, 
określone dla tej roboty w ST i w dokumentacji projektowej. 
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować: 

 robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, 
 wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, 

ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy, 
 wartość pracy sprzętu wraz z narzutami, 
 koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny, 
 podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem 

podatku VAT. 

1.14. PRZEPISY ZWIĄZANE 

1.14.1. Ustawy 
 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 

207, poz. 2016 z późn. zm.). 
 Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 

177). 
 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 

881). 
 Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst 

Dz. U. z 2002 r. 
Nr 147, poz. 1229). 

 Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 
z późn. zm.). 

 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 
627 z późn. zm.). 

 Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 
2004 r. Nr 204, 

poz. 2086) 

1.14.2. Rozporządzenia 
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie 

systemów oceny zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania 
znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie 
określenia polskich jednostek organizacyjnych upoważnionych do wydawania 
europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich 
udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780). 
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 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. - w 
sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 
1650). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 
Nr 47, poz. 401). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie 
informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120, poz. 1126). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. - w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie 
sposobów deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich 
znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041). 
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2. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ROBÓT ROZBIÓRKOWYCH 
CPV 45111100-9 Roboty w zakresie wyburzania 

CPV 45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu 

2.1. PRZEDMIOT SST 
Przedmiotem Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót rozbiórkowych posadzki i usuwania gruzu, które zostaną 
wykonane w ramach zadania inwestycyjnego określonego w Ogólnej Specyfikacji 
Technicznej (OST), pkt. 1. 

2.2. MATERIAŁY 
2.2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w OST – pkt.1 

2.2.2. Materiały z wyburzeń i rozbiórki 
Gruz betonowy, ceglany, gazobetonowy, drewno rozbiórkowe. gruz z tyków, kable, osprzęt 
elektryczny, płyty eternitowe, papa asfaltowa. 

2.3. SPRZĘT 
2.3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Do rozbiórek może być użyty dowolny sprzęt ręczny lub mechaniczny (łomy, kilofy, młoty, 
łopaty, szufle, wiadra, taczki, piły do metalu i drewna, wciągarki ręczne lub elektryczne, 
rusztowania, młoty elektryczne) pod warunkiem, że nie spowoduje to niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy 
wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku 
materiałów. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z 
zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, STWiOR i wskazaniach Inspektora 
nadzoru w terminie przewidzianym umową. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony 
środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

2.4. TRANSPORT 
2.4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 
materiałów. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie 
przewidzianym w umowie. 

2.4.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów 
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów 
technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na 
osie mogą być dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia 
stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 
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Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

2.4.3. Transport materiałów rozbiórkowych 
Gruz z rozbiórki należy na bieżąco usuwać z placu budowy za pomocą rynien lub rękawów 
z odwozem dowolnymi środkami transportu. Przewożony ładunek należy zabezpieczyć 
przed spadaniem i przesuwaniem. Nie należy gruzu z rozbiórki używać do ponownego 
zabudowania. 

2.5. WYKONANIE ROBÓT 
2.5.1. Warunki przystąpienia do robót 

Wykonawca robót rozbiórkowych, demontażowych i wyburzeniowych powinien posiadać: 
 doświadczenie w zakresie rozbiórki obiektów budowlanych i konstrukcji 

budowlanych 
 odpowiednie wyposażenie w sprzęt specjalistyczny niezbędny do wykonania prac 
 pracowników przeszkolonych w auto-asekuracji w szczególności zaś przy 

demontażu elementów budowlanych na wysokości. 
 kierownik budowy powinien posiadać stosowne uprawnienia budowlane 

wykonawcze, oraz doświadczenie w prowadzeniu robót rozbiórkowych obiektów 
budowlanych i konstrukcji budowlanych. 

Przy pracach rozbiórkowych i wyburzeniowych należy stosować przepisy rozporządzenia 
Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dn. 6 lutego 2003r w 
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonaniu robót budowlano-montażowych i 
rozbiórkowych (Dz. U. Nr 47 poz. 401) 

 przepisy rozporządzenia Ministra Gospodarki z dn. 14 sierpnia 1998r w sprawie 
sposobów bezpiecznego użytkowania oraz warunków usuwania wyrobów 
zawierających azbest. (Dz.U. Nr 101 poz. 628) 

 Dz. U. Nr 138 poz 895 z 1998r 
 Dz.U. Nr 45 poz. 280 z 1998r 

Przed przystąpieniem do robót trzeba przeprowadzić dokładne badanie konstrukcji i stanu 
technicznego poszczególnych elementów składowych budynku, rozeznać jego otoczenie, 
ustalić metodę rozbiórki, opracować projekt organizacji robót rozbiórkowych i 
zagospodarować plac rozbiórki. Aby można dobrać właściwy sposób rozbiórki lub 
wyburzenia budynku /budowli / lub elementów konstrukcyjnych w pierwszej kolejności 
trzeba rozeznać konstrukcję poszczególnych elementów, ich połączenia między sobą oraz 
stopień zniszczenia, . Z badania sporządza się kartę oględzin i na jej podstawie opracowuje 
projekt organizacji rozbiórki, który ustala kolejność robót i sposoby ich 'wykonania. 
Badania nie potrzeba przeprowadzać tylko przy rozbiórce rozbieralnych budynków 
tymczasowych. Dobór metody rozbiórki decyduje o ilości ewentualnych materiałów z 
rozbiórki , które można ponownie wykorzystać Wykonawca robót rozbiórkowych i 
wyburzeniowych powinien opracować szczegółowy projekt organizacji rozbiórek i 
gospodarki odpadami zgodnie z nimi w porozumieniu z Inwestorem prowadzić wszelkie 
prace. 

2.5.2. Prace przygotowawcze 
Prace przygotowawcze te obejmują: 

 opracowanie projektu organizacji rozbiórek i gospodarki odpadami 
 przygotowanie zaplecza socjalno-administracyjnego budowy 
 przygotowanie tymczasowych składowisk na materiały rozbiórkowe (segregacja 

odpadów) 
 przygotowanie stanowisk dla sprzętu technicznego, (dźwigów i sprężarek) 
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 ogrodzenie, oznakowanie i oświetlenie terenu dla obiektów objętych pracami 
rozbiórkowymi 

 zabezpieczenie rozdzielni elektrycznej obsługującej teren prac. 
 bezwarunkowe sprawdzenie odłączenia obiektu od sieci gazowej i elektrycznej, 

wodociągowej , kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania 
2.5.3. Gospodarka materiałami rozbiórkowymi 

Gospodarkę odpadami należy prowadzić zgodnie z ustawą z dn. 27.04.2001r o odpadach 
Dz.U. Nr 62 z 2001r, poz. 627 oraz ustawą z dnia 27.07.2001r Dz. U. Nr 100 z 2001r, 
poz.1085, Dz. U. Nr 112 poz. 1206 z 2001r.Odpady dla fazy wyburzeń zgodnie z klasyfikacja 
zawartą w Rozporządzeniu Ministra Środowiska. 

2.6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
2.6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Kontrola polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z dokumentacją techniczną, 
SIWZ oraz spełniać warunki określone w OST, pkt. 1. 

2.6.2. Badania i sprawdzenia podczas wykonywania robót 
Kontrola jakości polega na sprawdzeniu kompletności dokonanej rozbiórki , warunków jej 
wykonywania zgodnie z wymogami określonymi w OST oraz sprawdzeniu braku zagrożeń 
na miejscu. 

2.7. OBMIAR ROBÓT 
2.7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Warunki obmiaru określono w Ogólnej Specyfikacji Technicznej, pkt. 1 oraz kosztorysie 
inwestorskim i przedmiarze robót. Podstawą dokonywania obmiarów, określającą zakres 
prac wykonywanych w ramach poszczególnych pozycji, jest załączony do dokumentacji 
przetargowej przedmiar robót. 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z 
dokumentacją projektową i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o 
zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 

Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. 

2.7.2. Jednostki obmiaru 
Jednostkami obmiarowymi robót są: 

 [szt.] lub [kpl.] - ilość wykuć, przekuć, demontaży itp. 
 [m2] - ilość rozebranych stropów, posadzek, podłoży , okładzin ściennych, wykutych 

ościeży, ścianek itp. 
 [m3] -ilości rozebranych podłoży, ścian, wywiezionego gruzu 

2.8. ODBIÓR ROBÓT 
2.8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w STW i OR - Warunki Ogólne , pkt. 8 Roboty winny 
być wykonane zgodnie z Projektem Technicznym, ST oraz pisemnymi decyzjami Inspektora. 
Wykonywane roboty podlegają następującym odbiorom: 

 odbiór robót ulegających zakryciu 
 odbiór zakończonego etapu robót - tylko w przypadku takiego ustalenia w umowie 

o wykonanie robót 
 odbiór końcowy - ostateczny 
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Odbioru końcowego dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiającego przy udziale 
inspektora nadzoru i wykonawcy. 

2.8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Wszystkie roboty rozbiórkowe i wyburzeniowe są objęte podlegają zasadom odbioru robót 
zanikających. Został opisany w OST, pkt. 1. 

2.8.3. Odbiór częściowy 
Zasady dokonywania odbiorów częściowych opisano w OST, pkt.1. 

2.8.4. Odbiór końcowy 
Zasady odbioru końcowego opisano w OST, pkt.1. 

2.9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
2.9.1. Ustalenia ogólne 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST, pkt. 1 Jeżeli umowa nie 
stanowi inaczej , rozliczenie robót może być dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego 
zakresu robót i ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie, po dokonaniu 
odbiorów częściowych robót. Jeżeli w umowie nie podano innej zasady , podstawę 
rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót stanowi wartość tych 
robót obliczona na podstawie: 

 określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości robót 
zaakceptowanych przez zamawiającego. 

 ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót. 

2.10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 Gilewicz A., Szymański M. T.: Szkolenie bhp na stanowiskach roboczych w 

budownictwie. K.W.P. Bud-Ergon Sp. z o.o., Warszawa 1993. 
 Praca zbiorowa: Remonty budynków mieszkalnych. Poradnik. Arkady, Warszawa 

1995. 
 Rozporządzenie MGP i B z dn. 15 grudnia 1994 r. w sprawie warunków i trybu 

postępowania przy robotach rozbiórkowych nie użytkowanych, zniszczonych lub 
nie wykończonych obiektów budowlanych. (Dz.U. z 1995 r. Nr 10, póz. 47. 

 Rozporządzenie MRR i B z dn. 11 lipca 2001 r. w sprawie samodzielnych funkcji 
technicznych w budownictwie wykonywanych z użyciem materiałów 
wybuchowych. (Dz.U. Nr 92, póz. 1026). 
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3. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA PODŁOŻY I POSADZEK 
BETONOWYCH I CEMENTOWYCH IPODKŁADÓW Z UBITYCH MATERIAŁÓW 
SYPKICH 

CPV 45262321-7 Podłogi 

3.1. PRZEDMIT SST 
Przedmiotem Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru podkładów, posadzek i podłoży z materiałów sypkich, które zostaną 
wykonane w ramach zadania inwestycyjnego określonego w Ogólnej Specyfikacji 
Technicznej (OST), pkt. 1. 

3.2. MATERIAŁY 
3.2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w OST, pkt. 1. 

3.2.2. Materiały do wykonywania podkładów, posadzek i podłoży sypkich 
 Woda (PN-EN 1008:2004) 

Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, z rzeki lub jeziora. 
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód 
zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 

 Piasek (PN-EN 13139:2003) 
Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowe, a w 
szczególności: 
a) nie zawierać domieszek organicznych, 
b) mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, 
piasek średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm. 

 Cement wg normy (PN-B-30000:1990, PN-EN 197-1:2002) 
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego, tj. bez dodatków 
mineralnych wg normy PN-B-30000:1990, PN-EN 197-1:2002 o następujących markach: -
marki „25"-do betonu klasy B7,5-B20 -marki „35"-do betonu klasy wyższej niż B20 

 Zaprawa samopoziomująca cementowe i anhydrytowe 
Jastrych anhydrytowy, przeznaczony do maszynowego wykonywania podkładów 
podłogowych wewnątrz budynku (w pomieszczeniach suchych) 

 Keramzyt 
Keramzyt to porowate kruszywo ceramiczne, otrzymywane z gliny wypalanej w wysokiej 
temperaturze. Keramzyt jako kruszywo powinno spełniać normę PN-EN 13055-1:2003 
oraz posiadać atest Państwowego Zakładu Higieny. 

3.3. SPRZĘT 

3.3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST, pkt. 1. 

3.3.2. Sprzęt stosowany do wykonywania podkładów, podłoży i posadzek 
Do wykonania podkładów z kruszywa - ubijaki ręczne lub mechaniczne. Roboty 
betoniarskie można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez 
Inspektora nadzoru. Dozatory muszą mieć aktualne 

świadectwo legalizacji. Mieszanie składników powinno się odbywać wyłącznie w 
betoniarkach lub mixokretach o wymuszonym działaniu (zabrania się stosowania 
mieszanek wolnospadowych). Do podawania mieszanek należy stosować pojemniki lub 
pompy przystosowane do podawania mieszanek plastycznych. Do zagęszczania mieszanki 
betonowej należy stosowa wibratory z buławami o średnicy nie większej od 0,65 odległości 
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między prętami zbrojenia leżącymi w płaszczyźnie poziomej, o częstotliwości 6000 
drgań/min i łaty wibracyjne charakteryzujące się jednakowymi drganiami na całej długości. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania takich narzędzi, które nie spowodują 
niekorzystnego wpływu na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne 
dla środowiska. 

3.4. TRANSPORT 
3.4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST, pkt. 1. 

3.4.2. Transport materiałów 
Materiały należy transportować zgodnie z zaleceniami producenta. Przy załadunku i 
wyładunku oraz przewozie na środkach transportowych należy przestrzegać przepisów 
obowiązujących w transporcie drogowym. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania 
takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości 
przewożonych materiałów. Przy ruchu po drogach publicznych środki transportowe muszą 
spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego. 

Transport ręczny w obrębie placu budowy należy wykonywać przy pomocy taczek, wózków 
dwukołowych bądź innych urządzeń przeznaczonych do tego celu. 

3.5. SZCZEGÓŁOWE WARUNKI WYKONANIA ROBÓT 
3.5.1. Warunki przystąpienia do robót 

Przed przystąpieniem do robót należy: 

 sprawdzenie zgodności materiałów z projektem i atestem producenta oraz jego 
jakości 

 sprawdzenie zgodności sposobu magazynowania z zaleceniami Producenta 
materiału, 

 sprawdzenie dopuszczalnego okresu magazynowania, 
 kontrolę prawidłowości przygotowania powierzchni (wizualna ocena 

przygotowania powierzchni pod względem równości, braku plam i zabrudzeń), 

Przed przystąpieniem do wykonywani podkładu wszystkie prace związane z wykonaniem 
podłoża i warstw hydroizolacynych i izolacji termicznej powinny być zakończone i 
odebrana zgodnie z warunkami określonymi w ST. 

3.5.2. Podkłady betonowe i cementowe 
Podkład betonowy lub cementowy powinien być wykonany zgodnie z projektem, który 
powinien określić wymaganą wytrzymałość i grubość podkładu oraz rozstaw szczelin 
dylatacyjnych 

Wytrzymałość podkładu cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna być 
mniejsza niż: na ściskanie - 12 MPa, na zginanie - 3 MPa. Podłoże, na którym wykonuje się 
podkład z warstwy wyrównawczej powinno być wolne od kurzu i zanieczyszczeń oraz 
nasycone wodą. 

Podkład pod posadzki na spoiwie cementowym powinien wykazywać wytrzymałość nie 
niższą – przy posadzkach z betonu odpornego na ścieranie - 16 MPa, przy pozostałych 
posadzkach - 10 MPa. Podkład cementowy powinien być wykonany jako samodzielna płyta 
leżąca na warstwie izolacji cieplnej, przeciwdźwiękowej, przeciwwilgociowej lub jako 
podkład związany z podłożem Podłożę na którym wykonuje się podkład związany (np. w 
postaci warstwy wyrównawczej lub odciążającej), powinno być wolne od kurzy i 
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zanieczyszczeń oraz nasycone wodą . W podkładzie cementowym powinny być wykonane 
szczeliny dylatacyjne: 

 w miejscu przebiegu dylatacji konstrukcji budynku 
 oddzielające fragmenty powierzchni o różniących się wymiarach 
 oddzielające posadzkę wraz z całą konstrukcją podłogi od pionowych elementów 

budynku, 
 dzielące fragmenty posadzki o wyraźnie różniących się wymiarach, 
 przeciwskurczowe w odstępach nie większych niż 6 m, przy czym powierzchnia 

pola zbliżonego do kwadratu nie powinna przekraczać 36 m2 przy podkładach z 
zaprawy cementowej, 25 m2 przy podkładach dwuwarstwowych z betonu i 12 m2 
przy posadzkach jednowarstwowych. 

Jeżeli projekt przewiduje spadek posadzki w kierunku kratki ściekowej, podkład powinien 
być wykonany ze spadkiem. 

Jako kruszywo do zapraw cementowych należy stosować piasek do zapraw budowlanych 
dowolnej klasy, odmiany 1 lub piasek uszlachetniony. Do zapraw cementowych i mieszanek 
betonowych mogą być stosowane w razie potrzeby domieszki uplastyczniające, 
poprawiające urabialność lub modyfikujące  właściwości techniczne zapraw i betonów 
Rodzaj domieszki i jej ilość powinna być określona przez laboratorium zakładowe. 
Temperatura powietrza przy wykonywaniu podkładów cementowych oraz w cią gu co 
najmniej 3 dni po wykonaniu nie powinna być niższa niż 5oC Zaprawę cementową lub 
mieszankę betonową należy przygotowywać przez mechaniczne mieszanie składników 
według receptury określonej przez laboratorium zakładowe. Zaprawa powinna mieć 
konsystencję gęstą (5-7 cm zanurzenia stożka pomiarowego), a mieszanka betonowa 
powinna mieć konsystencję wilgotną lub gęstoplastyczną. Ilość spoiwa w podkładach 
cementowych powinna być ograniczona do ilości niezbędnej; ilość cementu w  podkładach 
cementowych nie powinien być większa niż 400 kg/m3 Zaprawę cementową lub mieszankę 
betonową należy układać niezwłocznie po przygotowaniu między listwami kierunkowymi 
o wysokości równej grubości podkładu z zastosowaniem ręcznego lub mechanicznego 
zagęszczania z równoczesnym wyrównaniem i zatarciem powierzchni. Przy zacieraniu 
powierzchni nie dopuszcza się nawilżania  podkładu lub nakładania drobnoziarnistej 
zaprawy. Podkład powinien mieć powierzchnię równą, stanowiącą powierzchnię poziomą 
lub pochyloną, zgodnie z ustalonym spadkiem. Powierzchnia podkładu sprawdzana 
dwumetrową łatą, przykładaną w dowolnym miejscu, nie powinna wykazywać prześwitów 
większych niż 5 mm. Odchylenie powierzchni podkładu od płaszczyzny (poziomej lub 
pochylonej) nie powinny przekraczać 2 mm/m i 5 mm na całej długości lub szerokości 
pomieszczenia. W świeżym podkładzie cementowym powinny być wykonane szczeliny 
przeciwskurczowe przez nacięcie brzeszczotem packi stalowej na głębokości 1/3-1/2 
grubości podkładu. Rozstaw szczelin skurczowych nie powinien przekraczać 6 m, a w 
korytarzach- 2-2,5-krotnej ich szerokości, jeżeli w projekcie nie ustalono inaczej. W ciągu 
pierwszych 7 dni podkład powinien być utrzymywany w stanie wilgotnym, np. przez 
pokrycie folią polietylenową lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie 
powierzchni wodą. Podkłady cementowe i betonowe można dozbroić przeciwskurczowo 
siatkami o oczku max. 15x15 cm. wykonanymi z pręta R6 lub R8 mm . lub tak zwanym 
zbrojeniem rozproszonym. Podkłady cementowe mogą być wykonane z gotowych 
mieszanek / zapraw / , mieszanek samopoziomujących cementowych i anhydrytowych. 
Mieszanki gotowe i samopoziomujące należy wykonywać ściśle z instrukcją ułożenia 
opracowaną przez producenta mieszanki. 
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3.5.3. Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym 
Do wykonania podkładu z materiałów sypkich należy stosować piasek posiadający 
deklarację właściwości użytkowych zapewniającą o odpowiednim uziarnieniu bez frakcji 
pyłowych. Zagęszczanie wykonać zagęszczarką talerzową, warstwami maksymalnie 30 cm. 

3.6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
3.6.1. Zasady kontroli jakości robót 

Kontrola polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z dokumentacją techniczną, 
SIWZ oraz spełniać warunki określone w OWS, pkt. 1. 

Kontrola wykonania podkładów i posadzek polega na sprawdzeniu zgodności ich 
wykonania z powołanymi normami przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. 

3.6.2. Badania materiałów 
Badanie materiałów podkładowych polega na sprawdzeniu zgodności materiału z 
projektem i atestem producenta oraz jego jakości. Wymagana jakość materiałów do 
wykonania podkładu powinna być potwierdzona przez producenta zaświadczeniem o 
jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym 
równorzędnym dokumentem. Materiały dostarczone na budowę bez dokumentów 
potwierdzających przez producenta ich jakości nie mogą być dopuszczone do stosowania. 
Odbiór materiał ów izolacyjnych powinien obejmować sprawdzenie zgodności z 
dokumentacją projektową oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z 
wystawionymi atestami wytwórcy. W przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z 
zaświadczeniem o jakości wystawionym przez producenta powinien być on zbadany 
zgodnie z postanowieniami normy państwowej. Nie dopuszcza się stosowania do robót 
materiałów, których właściwości nie odpowiadają wymaganiom przedmiotowych norm. 
Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 

3.7. OBMIAR ROBÓT 
3.7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Warunki obmiaru określono w OST, pkt. 1 oraz kosztorysie ofertowym i przedmiarze robót. 
Podstawą dokonywania obmiarów, określającą zakres prac wykonywanych w ramach 
poszczególnych pozycji, jest załączony do dokumentacji przetargowej przedmiar robót. 

3.7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową robót jest : 

 1 m - wykonanego podkładu betonowego lub cementowego 
 1 m3 - wykonanego podkładu z materiałów sypkich lub zasypki stropowej 

3.8. ODBIÓR ROBÓT 
3.8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w STW i OR - Warunki Ogólne , pkt. 8 Roboty winny 
być wykonane zgodnie z Projektem Technicznym, ST oraz pisemnymi decyzjami Inspektora. 
Wykonywane roboty podlegają następującym odbiorom: 

 odbiór robót ulegających zakryciu 
 odbiór zakończonego etapu robót - tylko w przypadku takiego ustalenia w umowie 

o wykonanie robót 
 odbiór końcowy - ostateczny 
 odbiór pogwarancyjny 
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Odbiór powinien obejmować: 

 sprawdzenie wyglądu zewnętrznego; badanie należy wykonać przez ocenę 
wzrokową, 

 sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni podkładu; badanie należy 
wykonać przez ocenę wzrokową, 

 sprawdzenie grubości podkładu należy przeprowadzić na podstawie wyników 
pomiarów dokonanych w czasie wykonywania posadzki. 

 sprawdzenie prawidłowości wykonania styków podkładu dylatacji i dylatacji 
przeciwskurczowych 

 dla podkładów betonowych należy pobrać próbki o dokonać sprawdzenia 
wytrzymałości wg PN-85/B-04500 

3.9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
3.9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST, pkt.1.Rozliczenie robót 
może być dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu robót i ich końcowym 
odbiorze lub etapami określonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów częściowych robót. 
Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje po 
dokonaniu odbioru pogwarancyjnego. Jeżeli w umowie nie podano innej zasady , podstawę 
rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu wykonanego podkładu 
stanowi wartość tych robót obliczona na podstawie: 

 określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości robót 
zaakceptowanych przez zamawiającego. 

 ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót. 

3.10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Mają zastosowanie wszystkie związane z tym tematem normy polskie (PN) i branżowe 
(BN), w tym w szczególności: 
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek.  
PN-EN 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów 
powszechnego użytku.  
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy. 
PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia.  
PN-74/B-30175 Kit asfaltowy uszczelniający. 
PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej Wymagania i badania techniczne 
przy odbiorze 
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4. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA POSADZKI 
KAMIENNEJ 

CPV 45262510-9 Roboty kamieniarskie 

4.1. PRZEDMIOT SST 
Przedmiotem Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru posadzki kamiennej, które zostaną wykonane w ramach zadania 
inwestycyjnego określonego w Ogólnej Specyfikacji Technicznej (OST), pkt. 1. 

4.2. MATERIAŁY 
4.2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące właściwości materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano 
w OST, pkt 1. Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą 
składanych na budowie materiałów przeznaczonych do wykonania robót posadzkowych i 
okładzinowych. 

4.2.2. Rodzaje materiałów 
 Elementy kamienne 

Kamień do wykonania posadzki powinien spełniać wymagania dotyczące wytrzymałości, 
ścieralności oraz bezpieczeństwa użytkowania związanego z poślizgowością. Powinien być 
łatwy w utrzymaniu. Powinny posiadać dokumenty dopuszczające do stosowania w 
budownictwie. 

 Woda 
Do przygotowania zapraw i skraplania podłoża stosować można wodę odpowiadającą 
wymaganiom normy PN-88/B-32250 „Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw". 
Bez badań laboratoryjnych można stosować wodociągową wodę pitną. Niedozwolone jest 
użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze. 

 Kleje 
Klej mrozoodporny do kamienia powinien spełniać wymagania normy PN-EN 13888 i PN-
EN 12004 

 Cement 
Cement powinien spełniać wymagania z normy: PN-EN 197-1:2002 - „Cement. Część 1: 
skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego użytku". 

4.3. SPRZĘT 

4.3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST, pkt. 1. 

4.3.2. Sprzęt i narzędzia do wykonywania robót kamieniarskich 
Do wykonywania robót kamieniarskich należy stosować: 

 szczotki włosiane lub druciane do czyszczenia podłoża, 
 szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych, 
 narzędzia lub urządzenia mechaniczne do cięcia elementów kamiennych, 
 pace ząbkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokości ząbków 6-12 mm 

do rozprowadzania kompozycji klejących, 
 łaty do sprawdzania równości powierzchni, 
 poziomnice, 
 mieszadła koszyczkowe napędzane wiertarką elektryczną oraz pojemniki do 

przygotowania kompozycji klejących, 
 pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania, 
 gąbki do mycia i czyszczenia, 
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 wkładki (krzyżyki) dystansowe. 

4.4. TRANSPORT 
4.4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST, pkt. 1. 

4.4.2. Wymagania szczegółowe dotyczące transportu materiałów i wyrobów do 
robót kamieniarskich 

Załadunek i wyładunek wyrobów w opakowaniach, ułożonych na paletach należy 
prowadzić sprzętem mechanicznym. Załadunek i wyładunek wyrobów w opakowaniach 
układanych luzem wykonuje się  ręcznie. Ręczny załadunek zaleca się prowadzić przy 
maksymalnym wykorzystaniu sprzętu i narzędzi pomocniczych takich jak: chwytaki, 
wciągniki, wózki. Środki transportu do przewozu materiałów i wyrobów workowanych 
muszą umożliwiać zabezpieczenie tych wyrobów przed zawilgoceniem, przemarznięciem, 
przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym. Materiały płynne pakowane w pojemniki, 
kontenery itp. należy chronić przed przemarznięciem, przegrzaniem i zniszczeniem 
mechanicznym. Jeżeli nie istnieje możliwość poboru wody na miejscu wykonania robót, to 
wodę należy dowozić w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno 
przewozić wody w opakowaniach po środkach chemicznych lub w takich, w których 
wcześniej przetrzymywano inne płyny bądź substancje mogące zmienić skład chemiczny 
wody. Transport materiał ów wykorzystywanych w innych robotach budowlanych nie 
może odbywać się po wcześniej wykonanych posadzkach. 

4.5. WYKONANIE ROBÓT 
4.5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w OST, pkt. 1. 

4.5.2. Warunki przystąpienia do robót 
Przed przystąpieniem do wykonywania posadzek , okładzin schodów: stopnic i podstopnic, 
wykonania balustrad: tralek i nakryw; wg poszczególnych rysunków wykonawczych należy 
sprawdzić następujące elementy: 

 wszystkie roboty stanu surowego łącznie z wykonaniem podłoży, warstw 
konstrukcyjnych i izolacji podłóg, 

 roboty instalacji sanitarnych, centralnego ogrzewania, elektrycznych i innych np. 
technologicznych (szczególnie dotyczy to instalacji podpodłogowych), 

 wszystkie bruzdy, kanały i przebicia naprawione i wykończone tynkiem lub masami 
naprawczymi. 

4.5.3. Wykonanie robót 
Wyszczególnienie robot: 

 Przygotowanie podłoża. 
 Dopasowanie i przycięcie elementów w trakcie suchego montażu 
 Wykonanie klinów, klamer i haków montażowych. 
 Wykucie (lub wiercenie) gniazd i panewek montażowych. 
 Obsadzenie elementów z zamocowaniem. 
 Wyspoinowanie, oczyszczenie powierzchni. 

Okładzinę kamienną można wykonywać jedynie na podkładzie, którego prawidłowość 
wykonania została potwierdzona wpisem do dziennika budowy lub protokołem odbioru 
załączonym do dziennika budowy. Wykonanie okładziny powinno być zgodne z projektem 
określającym rodzaj płyt, zaprawę stosowaną do układania płyt, grubość warstwy 
szerokość spoin, dylatacji itp. Okładziny z płyt kamiennych mogą być stosowane w 
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pomieszczeniach zamkniętych oraz na otwartym powietrzu. Podstawowe wymagania 
dotyczące wykonania okładzin kamiennych są następujące: 
• temperatura powietrza w trakcie układania posadzki kamiennej nie powinna być 
niższa niż 5<C; temperatura ta powinna występować rozpoczęciem prac okładzinowych i 
przez co najmniej 14 dni po wykonaniu okładzin, 
• w okładzinach z elementów regularnych spoiny powinny być prostoliniowe i o 
jednakowej grubości, nie większej niż: 

 2 mm w pomieszczeniach, 
 od 3 mm do 5 mm w otwartym powietrzu, 

• w okładzinach wykonanych z elementów o nie-regularnych kształtach należy 
przestrzegać, aby mimo nieregularnego układu spoin ich grubość była w przybliżeniu 
jednakowa i nie przekraczała 8 mm, 
• dylatacje okładzin powinny się pokrywać z dylatacjami podłoża i podkładu, ponadto 
szczeliny dylatacyjne powinny oddzielać okładziny od posadzki od ścian, słupów lub 
fragmentów posadzki różniących się obciążeniami użytkowymi, 
• szerokość szczelin dylatacyjnych powinna wy-nosić od 10 mm do 15 mm; szczeliny 
dylatacyjne powinny być wypełnione materiałem podanym w projekcie, 
• powierzchnia okładziny powinna być równa i płaska lub powinna wykazywać 
spadek podany w projekcie; 
- posadzka wykonana z płyt o fakturze polerowanej, szlifowanej lub piłowanej, nie 
powinna przy sprawdzeniu krzyżowym 3-metrową łatą wykazywać - na długości tej łaty - 
odchylenia od płaszczyzny większego niż 2 mm, a posadzka z pól groszkowanych i 
płomieniowanych - odchylenia większego niż 3 mm, 
• w płaszczyznach okładzin wykonanych z kwadratowych lub prostokątnych płyt 
spoiny powinny tworzyć układ wzajemnie równoległych i prostopadłych linii prostych, a 
odchylenia linii spoin od linii prostych nie powinny przekraczać 2 mm na długości do 5 m i 
3 mm na długości ponad 5 m. 
Schody terenowe zaprojektowano jako kamienne z kamienia płomieniowanego należy 
montować na zaprawie cementowej wilgotnej z zachowaniem minimalnych spadków. 
Montaż tralek i balustrad kamiennych powinien odbywać się z wykorzystaniem stalowych 
prętów kotwiących ze stali nierdzewnej oraz odpowiednich żywic zapewniających 
zakotwienie prętów w elementach kamiennych. 

4.6. KONTROLA JAKOŚCI 
4.6.1. Ogólne zasady kontroli jakości 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST, pkt. 1. 

4.6.2. Szczegółowe zasady kontroli jakości 

Zakres czynności kontrolnych dotyczących okładzin kamiennych powinien obejmować: 

• sprawdzenie równości powierzchni oraz prawidłowość spoziomowania i spadków 
posadzki, które należy przeprowadzić za pomocą przykładania w dwóch prostopadłych do 
siebie kierunkach -łaty kontrolnej o długości 3 m w 
dowolnych miejscach powierzchni; należy zmierzyć prześwit między łatą i powierzchnią 
posadzki z dokładnością do 0,5 mm; po przyłożeniu do łaty poziomicy, należy sprawdzić 
prawidłowość spoziomowania oraz zmierzyć spadki posadzki, 
• sprawdzenie grubości i sposobu wypełnienia spoin za pomocą oględzin 
zewnętrznych; w przypadkach wątpliwych należy zmierzyć wymiary spoin z dokładnością 
do 0,5 mm, 
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• sprawdzenie prostoliniowości i prawidłowości układu spoin w posadzkach z płyt 
regularnych przez naciągnięcie wzdłuż dowolnie wybranych spoin na całą ich długość 
cienkiego drutu i dokonanie pomiaru odchyleń z 
dokładnością do l mm; kierunek prostopadły należy sprawdzać przez przyłożenie do sznura 
lub drutu kątownika murarskiego, 
• sprawdzenie związania ( mocowania) okładziny czy elementu blokowego z 
podkładem 
• sprawdzenie szczelin dylatacyjnych metodą wizualną lub w przypadku wątpliwości, 
sprawdzając wymiary i układ szczelin. 
Wyniki kontroli posadzki powinny być porównane z wymaganiami podanymi w projekcie i 
opisane w dzienniku budowy lub protokole załączonym do dziennika budowy. Jeżeli 
chociaż jedna z kontrolowanych cech nie spełnia stawianego wymagania, odbieranych prac 
budowlanych nie można uznać za wykonane prawidłowo. 

4.7. OBMIAR ROBÓT 

4.7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST, pkt.1. 

4.7.2. Szczegółowe zasady obmiaru robót 
Obmiaru robot dokonuje się na podstawie wykazu elementów kamiennych, stanowiących 
załącznik dokumentacji projektowej, według ustalonych tam powierzchni płyt i wymiarów 
poszczególnych elementów. Wyjątek stanowią elementy z płyt nieprostokątnych, których 
obmiar przeprowadza się w metrach kwadratowych w świetle surowych ścian, doliczając 
powierzchnię wszelkich wnęk i przejść. Ilość stopnic i podstopnic , nakryw - określa się w 
m . Ilość pojedynczych bloków , postumentów - w szt. 

4.8. ODBIÓR ROBÓT 
4.8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST, pkt.1. 

4.8.2. Szczegółowe zasady odbioru robót 
 Odbiór podłoża 

Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robot 
tynkowych. Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy 
podłoże oczyścić i umyć wodą. 

 Odbiór okładzin i elementów blokowych 
Ukształtowanie powierzchni, krawędzie, przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne 
powinny być zgodne z dokumentacją projektową. 

 Dopuszczalne odchylenia powierzchni okładziny 
Dopuszczalne odchylenia powierzchni okładzin od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od 
linii prostej nie mogą być większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 mm na całej 
długości kontrolnej dwumetrowej łaty. 
Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku: 
a) pionowego - nie mogą być większe niż 2 mm na 1 mb i ogółem nie więcej niż 4 mm w 
pomieszczeniu, 
b) poziomego - nie mogą być większe niż 3 mm na 1 mb i ogółem nie więcej niż 6 mm na 
całej powierzchni między przegrodami pionowymi (ścianami, belkami itp.). 

 Odbiór gotowych okładzin kamiennych powinien być potwierdzony protokołem, 
który powinien zawierać: 

a) ocenę wyników badań, 
b) wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia, 
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c) stwierdzenia zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem. 
4.9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

4.9.1. Ogólne zasady dotyczące podstawy rozliczenia robót 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy rozliczenia robót podano w OST, pkt.1. 

4.9.2. Zasady rozliczania i płatności 
Rozliczenie robót posadzkowych i okładzinowych może być dokonane jednorazowo po 
wykonaniu pełnego zakresu robót i ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi w 
umowie, po dokonaniu odbiorów częściowych robót. 
Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje po 
dokonaniu odbioru pogwarancyjnego. Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i 
odebranego zakresu robót posadzkowych i okładzinowych stanowi wartość tych robót 
obliczona na podstawie: 

 określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości robót 
zaakceptowanych przez zamawiającego lub 

 ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót. 
4.10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

4.10.1. Normy 
PN-12'B-0«19a Roboty kamieniarskie. Okładzina kam i en na .Wymagania w 
zakresie wykonywania badan i a przy odbiorze 
BN-10;6799-01 Roboty kamieniarskie. Elementy kotwiące do obsadzenia 
wykładziny kamiennej. 
BN-G4-674D-02 Obróbka kamienna - rodzaje i określenia Taklur 
PN-EN 10154:2000 Metody badań zapraw do murów. Określenie konsystencji świeżej 
zaprawy 
PN-EN 1015-12:2002 Metody badań zapraw do murów. Część 12. Określenie 
przyczepności do podłoża stwardniałych zapraw na obrzutkę I do tynkowania 
PN-EN 13886 Kleje do kamienia 
PN-B-10106:1 997 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw 
pocienionych 
PN-B-10109:1998 Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie 
PN-7O.'B-1Q1O0 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymacania i badania przy odbiorze 
PN-65JB-10101 Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania przy 
odbiorze 
PN-EN 197-1:2002 Cement Część 1. skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 
cementów powszechnego użytku 
PN-EN 197^2:2002 Cement. Część 2. Ocena zgodności 
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane. Część 1: Definicje, wymagania i kryteria 
zgodności 
PN-EN 934-6.2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Część 6: Pobieranie 
próbek, kontrola zgodności I ocena zgodności 
PN-EN 1015-2.2000 Metody badań zapraw do murów. Pobieranie I przygotowanie 
próbek zapraw do murów 
PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych 
PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów I zapraw 

4.10.2. Inne dokumenty i instrukcje 
 Szczegółowe wymagania w zakresie wykonania robot objętych rozdziałem podają 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montażowych. Część 1  
 Roboty kamieniarskie ,Verlag Dashofer, Warszawa 2005 wyd. II 
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5. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA DOCIEPLENIA 
POŁACI DACHOWYCH 

CPV 45320000-6 Roboty izolacyjne  

5.1. PRZEDMIOT SST 
Przedmiotem Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru docieplenia sklepienia ceglanego pod dachem, które zostaną 
wykonane w ramach zadania inwestycyjnego określonego w Ogólnej Specyfikacji 
Technicznej (OST), pkt. 1. 

5.2. MATERIAŁ 
5.2.1. Ogólne wymagania dotyczące właściwości materiałów 

Materiały stosowane do wykonywania termoizolacji stropodachów wentylowanych i 
stropów w poddaszach nieużytkowych, będące w myśl Ustawy o wyrobach budowlanych z 
dnia 16 kwietnia 2004 r. materiałami budowlanymi (Dz. U. Nr 92 poz. 881 z późniejszymi 
zmianami), wprowadzone do obrotu i stosowane w budownictwie na terytorium RP, 
powinny mieć: 

 oznakowanie znakiem CE co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze 
zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z 
europejską aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa 
członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, 
uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, albo 

 oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza że są to wyroby nie podlegające 
obowiązkowemu oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską 
Normą lub aprobatą techniczną, bądź uznano za „regionalny wyrób budowlany", 
albo 

 deklarację właściwości użytkowych zgodnych z PN wydaną przez producenta, jeżeli 
dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie 
znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa określonym przez Komisję Europejską. 

Oznakowanie powinno umożliwiać identyfikację producenta i typu wyrobu, kraju 
pochodzenia oraz daty produkcji. 

5.2.2. Warunki przyjęcia na budowę wyrobów do termoizolacji stopodachów i 
stropów (sklepień) 

Materiały i wyroby do robót izolacyjnych mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają 
następujące warunki: 

 są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji 
projektowej i w niniejszej specyfikacji technicznej, 

 są właściwie opakowane i oznakowane w sposób umożliwiający ich pełną 
identyfikację, 

 spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami 
odniesienia, 

 producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i 
powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrobów, a w odniesieniu do 
granulatów z wełny mineralnej skalnej bądź szklanej również karty katalogowe 
wyrobów lub firmowe wytyczne stosowania wyrobów. 

5.3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU, MASZYN I NARZĘDZI 
5.3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST, pkt.1. 
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5.4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST, pkt.1. 

5.5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 
5.5.1. Warunki przystąpienia do robót 

Przed przystąpieniem do wykonania robót ociepleniowych lub dociepleniowych 
stropodachu bądź dachu w poddaszu użytkowym należy przeprowadzić kontrolę zgodności 
opisu stanu istniejącego, zamieszczonego w dokumentacji projektowej, ze stanem 
faktycznym. 

5.5.2. Wykonanie termoizolacji sklepienia pod połacią dachową 
Izolację wykonuje się dwuwarstwowo, aby zminimalizować wpływ mostków liniowych, 
jakimi są łączenia. Płyty lub rolki układać na sklepieniu z wywinięciem na ściany. Do ścian i 
stromych odcinków sklepienia mocować kołkami plastikowymi kotwionymi w sklepieniu 
w rozstawie 60 cm. Całość przykryć wiatroizolacją o wysokiej paroprzepuszczalności. 

5.6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
5.6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST, pkt.1. 

5.6.2. Kontrola jakości materiałów izolacyjnych 
Badanie materiałów izolacyjnych polega na sprawdzeniu zgodności materiału izolacyjnego 
z projektem i atestem producenta oraz jego jakości. Wymagana jakość materiałów 
izolacyjnych powinna być potwierdzona przez producenta zaświadczeniem o jakości lub 
znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym 
dokumentem. Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów 
potwierdzających przez producenta ich jakości nie mogą być dopuszczone do stosowania. 
Odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować sprawdzenie zgodności z 
dokumentacją projektową oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z 
wystawionymi atestami wytwórcy. W przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z 
zaświadczeniem o jakości wystawionym przez producenta powinien być on zbadany 
zgodnie z postanowieniami normy państwowej. Nie dopuszcza się stosowania do robót 
materiałów izolacyjnych, których właściwości nie odpowiadają  wymaganiom   
przedmiotowych   norm.   Nie   należy   stosować   również   materiałów przeterminowanych 
(po okresie gwarancyjnym). 

5.6.3. Wymagania i badania w czasie robót 
Badania w czasie robót polegają na sprawdzeniu 

 jakości materiałów i zgodności stosowanych materiałów izolacyjnych z 
dokumentacją i atestem producenta 

 poprawności wykonania podkładu pod izolacje lub warstwy izolacyjne 
 sprawdzenia każdej warstwy izolacyjnej ( w izolacjach wielowarstwowych ) z 

założeniami projektowymi 
 uszczelnienia i obrobienia szczelin dylatacyjnych oraz innych wrażliwych miejsc 

5.6.4. Wymagania i badania w czasie odbioru robót 
Badania w czasie odbioru polegają na sprawdzeniu ciągłości izolacji i jej zgodności z 
projektem. Każda warstwa izolacji powinna stanowić jednolitą, ciągłą warstwę, 
przylegającą do powierzchni podkładu lub do uprzednio ułożonej warstwy izolacji. 
Chodzenie, jeżdżenie oraz składowanie materiałów i narzędzi bezpośrednio na ułożonej 
warstwie izolacji jest niedopuszczalne. 
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Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do 
dziennika budowy. 

5.7. OBMIAR ROBÓT 
5.7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Warunki obmiaru określono w OST, pkt.1 oraz kosztorysie ofertowym i przedmiarze robót. 
Podstawą dokonywania obmiarów, określającą zakres prac wykonywanych w ramach 
poszczególnych pozycji, jest załączony do dokumentacji przetargowej przedmiar robót. 

5.7.2. Jednostki obmiarowe 
Jednostką obmiarową robót jest m2 powierzchni wykonanej izolacji termicznej. 

5.8. ODBIÓR ROBÓT 
5.8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST, pkt.1. Roboty winny być wykonane zgodnie z 
Projektem Technicznym, ST oraz pisemnymi decyzjami Inspektora. Wykonywane roboty 
podlegają następującym odbiorom: 

 odbiór robót ulegających zakryciu 
 odbiór zakończonego etapu robót - tylko w przypadku takiego ustalenia w umowie 

o wykonanie robót 
 odbiór końcowy - ostateczny 
 odbiór pogwarancyjny 

Odbioru końcowego dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiającego przy udziale 
inspektora nadzoru i wykonawcy. 

5.8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Termoizolacje stropodachów wentylowanych (sklepień) i poddaszach użytkowych wełną 
mineralną są robotami zanikającymi i ulegającymi zakryciu, ich sprawdzanie i odbiór musi 
więc odbywać się sukcesywnie, wraz z postępem prac. W trakcie odbioru należy 
przeprowadzać badania wymienione w pkt. 5.6.3. niniejszej specyfikacji. Wyniki badań 
należy porównać z wymaganiami określonymi w dokumentacji projektowej i w pkt. 5.5.2. 
niniejszej specyfikacji. Jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny można 
uznać, że kontrolowany zakres prac termoizolacyjnych został prawidłowo wykonany tj. 
zgodnie z dokumentacją projektową oraz ST. 

5.8.3. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru 
częściowego robót dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych, 
według zasad jak przy odbiorze końcowym robót. Celem odbioru częściowego jest wczesne 
wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usunięcie przed odbiorem 
końcowym. Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w 
obecności kierownika budowy. 

5.8.4. Odbiór końcowy 
Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu 
do ich zakresu (ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową. Odbiór ostateczny 
przeprowadza komisja powołana przez zamawiającego, na podstawie przedłożonych 
dokumentów, wyników badań oraz dokonanej oceny wizualnej. 
Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu 
do ich zakresu (ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową Odbiór ostateczny 
przeprowadza komisja powołana przez zamawiającego, na podstawie przedłożonych 
dokumentów, wyników badań oraz dokonanej oceny wizualnej. Zasady i terminy 
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powoływania komisji oraz czas jej działania powinna określać umowa. Wykonawca robót 
obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty: 

 dokumentację projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku 
wykonywania robót, 

 szczegółowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie 
wykonywania robót, 

 dziennik budowy i książki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku 
prowadzonych robót, 

 dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania 
użytych materiałów i wyrobów budowlanych, 

 protokoły odbioru podłoży, 
 protokoły odbiorów częściowych, instrukcje producentów dotyczące 

zastosowanych materiałów, 
 wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz. 

Odstępstwa od dokumentacji (projektu technicznego) powinny być uzasadnione zapisem w 
dzienniku budowy i potwierdzone przez nadzór techniczny albo innym dowodem. 
W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się przedłożonymi dokumentami, 
przeprowadzić badania zgodnie z wytycznymi podanymi ST, porównać je z wymaganiami 
ST oraz dokonać oceny wizualnej. 

5.9. PODSTAWA ROZLICZENIA 
5.9.1. Ogólne zasady podstawy rozliczenia 

Ogólne zasady podstawy rozliczenia zostały zawarte w OST, pkt.1. 

5.9.2. Zasady rozliczenia i płatności 
Rozliczenie robót termoizolacyjnych może być dokonane jednorazowo po wykonaniu 
pełnego zakresu robót i ich końcowym odbiorze robót. 
Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje po 
dokonaniu odbioru pogwarancyjnego. 
Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót 
termoizolacyjnych stanowi wartość tych robót obliczona na podstawie określonych w 
dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości robót zaakceptowanych przez 
zamawiającego oraz ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót. 
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6. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA DOTYCZĄCA MONTAŻU 
STOLARKI OKIENNEJ 

CPV 45421100-5 Montaż stolarki okiennej 

6.1. PRZEDMIOT SST 
Przedmiotem Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru montażu stolarki okiennej, które zostaną wykonane w ramach zadania 
inwestycyjnego określonego w Ogólnej Specyfikacji Technicznej (OST), pkt. 1. 

6.2. MATERIAŁY 
6.2.1. Ogólne wymagania dotyczące stolarki okiennej 

Materiały stosowane przy montażu okien i drzwi balkonowych, będące w myśl Ustawy o 
wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. materiałami budowlanymi (Dz. U. Nr 92 
poz. 881 z późniejszymi zmianami), wprowadzone do obrotu i stosowane w budownictwie 
na terytorium RP, powinny mieć: 
- oznakowanie znakiem CE co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze 
zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską 
aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii 
Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską 
za zgodną z wymaganiami podstawowymi, albo 
- oznakowanie znakiem budowlanym,  co oznacza że są to wyroby nie podlegające 
obowiązkowemu oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską Normą 
lub aprobatą techniczną, bądź uznano za „regionalny wyrób budowlany", albo 
- deklarację właściwości użytkowych zgodną z PN, wydaną przez producenta, jeżeli 
dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie 
dla zdrowia i bezpieczeństwa określonym przez Komisję Europejską. 
Oznakowanie powinno umożliwiać identyfikację producenta i typu wyrobu, kraju 
pochodzenia oraz daty produkcji. 

6.2.2. Inne wyroby i materiały 
Przy montażu okien i/lub drzwi balkonowych stosuje się także inne wyroby i materiały: 
• elementy mocujące okno/drzwi balkonowe w ościeżu: 
- kołki rozporowe (dyble), 
- kotwy, 
- śruby, wkręty, 
• elementy podporowe i dystansowe: 
- klocki, belki drewniane, 
- podkładki, kątowniki stalowe, 
• elementy wykończeniowe: 
- listwy maskujące połączenia okien w zestawy, 
- kątowniki, ćwierćwałki i listwy maskujące połączenie styku ramy i tynku ościeża. 
Stosowane materiały i wyroby inne powinny być zgodne z rozwiązaniami przyjętymi w 
dokumentacji projektowej, a także spełniać wymagania odpowiednich norm lub aprobat 
technicznych oraz zalecenia (wytyczne) producenta okien lub drzwi balkonowych. 
Elementy mocujące powinny być dostosowane do rodzaju ściany (monolityczna, 
warstwowa) oraz rodzaju okien i sposobu ich mocowania. 

6.3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU, MASZYN I NARZĘDZI 
6.3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu zostały zawarte w OST, pkt.1. 

6.3.2. Sprzęt i narzędzia do montażu okien 
Montaż okien i drzwi balkonowych nie wymaga stosowania specjalistycznego sprzętu. 
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Wykonawca jest zobowiązany do używania takich narzędzi i sprzętu, które nie spowodują 
niekorzystnego wpływu na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne 
dla środowiska, a także bezpieczne dla brygad roboczych wykonujących montaż okien i 
drzwi balkonowych. Przy doborze narzędzi i sprzętu należy uwzględnić wymagania 
producenta stosowanych materiałów i wyrobów. 
Przy montażu okien i drzwi balkonowych należy wykorzystywać odpowiednie narzędzie, 
elektronarzędzia i sprzęt do: 

 sprawdzania wymiarów i płaszczyzn, 
 wiercenia otworów oraz ustawienia i zamocowania okien lub drzwi balkonowych w 

ościeżach, 
 transportu technologicznego wyrobów, 
 wykonywania montażu na wysokości wymagającej użycia rusztowań. 

6.4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 
6.4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu zostały zawarte w OST, pkt.1. 

6.4.2. Wymagania szczegółowe dotyczące transportu 
Wyroby i materiały do montażu okien i drzwi balkonowych mogą być przewożone 
jednostkami samochodowymi, kolejowymi i wodnymi. 
Wymagania dotyczące środków transportu oraz zasady ładowania i zabezpieczania okien i 
drzwi balkonowych w środkach transportu powinny być zgodne z wymogami podanymi w 
normie PN-B-0500 oraz z wytycznymi (zaleceniami) producenta. 
Warunki transportu pozostałych wyrobów i materiałów powinny być zgodne z 
wymaganiami norm przedmiotowych dotyczących tych wyrobów i wytycznymi 
(zaleceniami) producenta. 

6.4.3. Zasady zabezpieczania okien w środkach transportu 
Ustawione wyroby w środkach transportowych należy łączyć w bloki. Połączenia powinny 
zapewniać stabilność i zwartość ładunku oraz zabezpieczać go przed przemieszczaniem i 
uszkodzeniem wyrobów. Wyroby należy zabezpieczać przez: 

 ścisłe ich ustawienie w rzędach, 
 wypełnienie wolnych przestrzeni w rzędach elementami rozpierającymi, 
 usztywnienie rzędów za pomocą elementów mocujących i rozpierających, 
 łączenie rzędów w bloki w transporcie kolejowym i wodnym za pomocą rozpór a w 

transporcie drogowym za pomocą elementów mocujących, 
 usztywnienie bloków za pomocą progów, 
 ustawienie w przestrzeni międzydrzwiowej w wagonach wyrobów w ten sposób, 

aby nie blokowały drzwi. 
W przypadku ładowania wyrobów dwuwarstwowo, górną warstwę należy zabezpieczyć 
podobnie jak dolną. 

6.5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 
6.5.1. Warunki przystąpienia do montażu okien 

Do montażu okien można przystąpić po ukończeniu robót stanu surowego, przykryciu 
budynku i zakończeniu większości robót mokrych (tynki, wylewki). 
Osadzenie okien przed zakończeniem robót mokrych jest możliwe przy zapewnieniu 
odpowiednich warunków cieplno-wilgotnościowych w pomieszczeniach. 
W przypadku okien drewnianych należy nie dopuścić do ich zawilgocenia na skutek 
wilgotności względnej powietrza w pomieszczeniach (kondensacji pary wodnej na 
elementach okien). Wymagane jest więc sprawdzenie stanu wilgotności powietrza i 
zapewnienie systematycznego wietrzenia pomieszczeń. 
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W ścianach z ociepleniem zewnętrznym okna i drzwi balkonowe należy wbudowywać 
przed wykonaniem ocieplenia. 
Przed przystąpieniem do montażu okien należy sprawdzić: 
- prawidłowość wykonania ścian, 
- rodzaj, stan wykończenia i prawidłowość wykonania ościeży, 
- zgodność wymiarów otworów z wymiarami podanymi w dokumentacji 
projektowej, 
- czy wymiary okien oraz otworów umożliwiają prawidłowe ustawienie i podparcie 
okien z zachowaniem właściwej szerokości szczeliny na obwodzie pomiędzy ościeżem a 
ościeżnicą. 

6.5.2. Ogólne zasady montażu okien 
Ustawienie okien powinno zapewniać: 

 luz (szczelinę) pomiędzy otworem w ścianie a wyrobem, pozwalający na zmiany 
wymiarów okna / drzwi pod wpływem temperatury, wilgotności oraz ruchu 
konstrukcji budynku nieograniczające funkcjonalności okna / drzwi, 

 miejsce dla klocków dystansowych i podporowych. 
Do podpierania progu ościeżnicy okien stosuje się zgodnie z wytycznymi ich producenta 
klocki lub belki drewniane (czasami elementy poszerzające, o ile takie są przewidziane w 
dokumentacji producenta) oraz kątowniki bądź kotwy stalowe. Do ustawienia okna w 
otworze służą klocki podporowe i dystansowe. 
Klocki podporowe i dystansowe powinny być tak rozmieszczone, aby była zapewniona 
możliwość odkształcania się kształtowników okien. 
Zamocowanie okien przy użyciu tylko kołków rozporowych, śrub lub kotew, bez 
zastosowania klocków podporowych, jest niewystarczające do przenoszenia obciążenia. 
Klocki dystansowe, służące do ustalenia pozycji okna w otworze, po zamocowaniu 
ościeżnicy powinny być usunięte, nie należy natomiast usuwać klocków podporowych. 
■ Minimalne wymiary szczelin między ramą ościeżnicy a ościeżem umożliwiające 
konieczne odkształcanie się kształtowników okien lub drzwi balkonowych podane są w 
tablicy 5 i 6, zgodnie z pkt. 4.2.2. Warunków technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych. Część B - Roboty wykończeniowe, zeszyt 6 „Montaż okien i drzwi 
balkonowych", wydanie ITB - 2011 rok. 
Mocowanie powinno być wykonane w taki sposób, aby przewidywalne obciążenia 
zewnętrzne były przenoszone za pośrednictwem łączników na konstrukcję budynku, a 
funkcjonalność okien była zachowana, tzn. ruch skrzydeł okiennych przy otwieraniu i 
zamykaniu był płynny. 
Zamocowania powinny być rozmieszczone na całym obwodzie ościeżnicy. 
■ Do mocowania okien w ścianie budynku - w zależności od rodzaju ściany 
(monolityczna, warstwowa) i sposobu mocowania stosuje się kołki rozporowe/dyble, 
kotwy i śruby/wkręty. 
Pianki poliuretanowe i tym podobne materiały izolacyjne nie służą do mocowania okien, a 
wyłącznie do uszczelnienia i ocieplenia szczeliny między oknem a ścianą. 
Uszczelnienie powinno zabezpieczyć szczeliny między oknem a ościeżem przed wnikaniem 
wody opadowej od strony zewnętrznej oraz wilgoci z powietrza przenikającego z 
pomieszczenia 
od strony wewnętrznej. 
Przy wykonywaniu uszczelnienia należy przestrzegać zaleceń (wytycznych) producenta 
materiałów uszczelniających, dotyczących: 
- zgodności chemicznej stykających się ze sobą materiałów, 
- oczyszczenia powierzchni przylegania, 
- zagruntowania powierzchni przylegania (w zależności od rodzaju materiału), 
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- wymagań w zakresie wilgotności i temperatury powietrza. 
Uszczelnienie okien na obwodzie składa się z trzech warstw: wewnętrznej, środkowej i 
zewnętrznej. 

6.6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.6.1. Odbiór robót poprzedzających wykonanie montażu okien 

Przed przystąpieniem do montażu okien należy sprawdzić: 
- prawidłowość wykonania ścian, zgodnie z odpowiednią szczegółową specyfikacją 
techniczną, 
- rodzaj ościeży (z węgarkiem czy bez węgarka) oraz ich prawidłowość wykonania i 
stan wykończenia (otynkowane czy nieotynkowane), zgodnie z odpowiednimi 
szczegółowymi specyfikacjami technicznymi), 
- zgodność wymiarów otworów z wymiarami projektowanymi, 
- możliwość zabezpieczenia prawidłowego luzu na obwodzie pomiędzy ościeżem a 
ościeżnicą. Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami  podanymi w 
odpowiednich szczegółowych specyfikacjach technicznych oraz w pkt. 5 niniejszej 
specyfikacji i odnotowane w dzienniku budowy, a także w formie protokołu kontroli 
podpisanego przez przedstawicieli inwestora (zamawiającego) oraz wykonawcy. 

6.6.2. Kontrola jakości materiałów i wyrobów 
Przed rozpoczęciem montażu okien i drzwi balkonowych należy sprawdzić: 
- zgodność okien i drzwi balkonowych oraz obróbek z aprobatą techniczną lub 
indywidualną dokumentacją techniczną w zakresie rozwiązań materiałowo-
konstrukcyjnych i jakości wykonania, 
- zgodność okien i drzwi balkonowych oraz obróbek z dokumentacją projektową i 
niniejszą specyfikacją techniczną, 
- w protokole przyjęcia materiałów na budowę: czy dostawca dostarczył dokumenty 
świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania 
wyrobów używanych w robotach montażowych, 
- stan opakowań (oryginalność, szczelność) oraz sposób przechowywania wyrobów i 
terminy przydatności materiałów uszczelniających. 

6.6.3. Badanie w czasie robót 
Badania w czasie robót polegają na sprawdzeniu zgodności wykonywania robót 
montażowych z dokumentacją projektową, wymaganiami niniejszej specyfikacji i kartami 
technicznymi lub instrukcjami producentów. Badania te w szczególności powinny polegać 
na sprawdzeniu prawidłowości wykonania: 
- podparcia progu ościeżnicy, 
- zamocowania mechanicznego okna na całym obwodzie ościeżnicy (zachowania 
odstępów między łącznikami mechanicznymi), 
- izolacji termicznej szczeliny między oknem a ościeżem, ze szczególnym zwróceniem 
uwagi na wykonanie izolacji pod progiem ościeżnicy, 
- uszczelnienia zewnętrznego i wewnętrznego szczeliny między oknem a ościeżem, 
ze szczególnym uwzględnieniem rodzaju zastosowanych materiałów uszczelniających i 
przestrzegania zaleceń technologicznych, 
- osadzenia parapetu zewnętrznego i wewnętrznego. 
Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi powyżej niniejszej 
specyfikacji, odnotowane w formie protokołu kontroli, wpisane do dziennika budowy i 
akceptowane przez inspektora nadzoru. 

6.6.4. Badania w czasie odbioru robót 
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny czy spełnione zostały 
wszystkie wymagania dotyczące montażu okien, w szczególności w zakresie: 
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- zgodności z dokumentacją projektową, Szczegółową Specyfikacją Techniczną   wraz 
z wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej, 
- jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 
- prawidłowości oceny robót poprzedzających wykonanie montażu, 
- jakości robót montażowych. 
Przy badaniach w czasie odbioru robót należy wykorzystywać wyniki badań dokonanych 
przed przystąpieniem do robót i w trakcie ich wykonywania oraz zapisy w dzienniku 
budowy dotyczące wykonanych robót. 
Badania sprawdzające jakość wbudowania okien. Warunków technicznych wykonania i 
odbioru robót budowlanych. Część B - Roboty wykończeniowe, zeszyt 6 „Montaż okien i 
drzwi balkonowych", wydanie ITB - 2011 rok: 
a) sprawdzenie zgodności z dokumentacją - powinno być przeprowadzone przez 
porównanie wykonanych robót z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną wraz 
ze zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej; sprawdzenia zgodności 
dokonuje się na podstawie oględzin zewnętrznych oraz pomiarów długości i wysokości, 
b) sprawdzenie odchylania od pionu i poziomu - odchylenie od pionu i poziomu przy 
długości elementu do 3 m nie powinno przekraczać 1,5 mm/m i nie więcej niż 3 mm łącznie, 
c) sprawdzenie różnicy długości przekątnych ościeżnicy i skrzydeł - różnica długości 
przekątnych nie powinna być większa od 2 mm przy długości elementów do 2 m i 3 mm 
przy długości powyżej 2 m, 
d) sprawdzenie prawidłowości otwierania oraz zamykania - otwieranie oraz 
zamykanie skrzydeł powinno odbywać się płynnie i bez zahamowań, otwarte skrzydło nie 
powinno pod własnym ciężarem samoczynnie zamykać się lub otwierać, 
e) sprawdzenie szczelności zamontowanego okna i prawidłowości regulacji okuć - 
zamknięte skrzydło powinno przylegać równomiernie do ościeżnicy zapewniając 
szczelność między tymi elementami. 
Wyniki badań powinny być porównane z niniejszymi wymaganiami, a także podanymi w 
niniejszej SST oraz opisane w dzienniku budowy i protokole podpisanym przez 
przedstawicieli inwestora (zamawiającego) oraz wykonawcy. 

6.7. OBMIAR ROBÓT 
6.7.1. Ogólne zasady dotyczące obmiaru robót 

Ogólne zasady dotyczące obmiaru robót zawarto w OST, pkt.1. 

6.7.2. Szczegółowe zasady obmiaru robót montażowych okien 
Powierzchnię okien i drzwi balkonowych oblicza się w metrach kwadratowych:  
• w świetle zakrywanych otworów. 

6.8. ODBIÓR ROBÓT 
6.8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST, pkt.1. 

6.8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Przy wbudowywaniu okien i elementami ulegającymi zakryciu są mocowanie ościeżnicy na 
całym obwodzie oraz izolacja termiczna i uszczelnienie (zewnętrzne, wewnętrzne) 
szczeliny między oknem a ościeżem. Odbiór tych prac musi być dokonany w trakcie 
montażu okien. 
W trakcie odbioru należy przeprowadzić badania wymienione w niniejszej specyfikacji, a 
wyniki tych badań porównać z wymaganiami określonymi w ogólnych zasadach montażu 
niniejszej specyfikacji. 
Jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny można uznać zamocowanie, 
uszczelnienie i izolację okna za wykonane prawidłowo, tj. zgodnie z dokumentacją 
projektową oraz specyfikacją techniczną (szczegółową) i zezwolić na przystąpienie do 
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dalszych prac (obsadzenie parapetów zewnętrznych  i wewnętrznych, otynkowanie 
ościeży, montaż listew maskujących). 
Jeżeli chociaż jeden wynik badania jest negatywny prace ulegające zakryciu nie powinny 
być odebrane. W takim przypadku należy ustalić zakres prac i rodzaje materiałów 
koniecznych do usunięcia nieprawidłowości. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac należy 
ponownie przeprowadzić badania. 
Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu należy 
zapisać w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora 
(inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy). 

6.8.3. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru 
częściowego robót dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych, 
według zasad jak przy odbiorze końcowym robót. 
Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych 
robotach i ich usunięcie przed odbiorem końcowym. 
Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności 
kierownika budowy. 
Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia robót 
jeżeli umowa taką formę przewiduje. 

6.8.4. Odbiór końcowy 
 Zasady przeprowadzania odbioru końcowego 

Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu 
do ich zakresu (ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową oraz niniejszą 
specyfikacją techniczną. 
Odbiór ostateczny przeprowadza komisja powołana przez zamawiającego, na podstawie 
przedłożonych dokumentów, wyników badań oraz dokonanej oceny wizualnej. Zasady i 
terminy powoływania komisji oraz czas jej działania powinna określać umowa. 

 Dokumenty do odbioru końcowego 
Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty: 
a) dokumentację projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania 
robót, 
b) Szczegółowe Specyfikacje Techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie 
wykonywania robót, 
c) dziennik budowy i książki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych 
robót, 
d) dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania użytych 
materiałów i wyrobów budowlanych, 
e) protokoły odbioru robót ulegających zakryciu, 
f) protokoły odbiorów częściowych, 
g) karty techniczne lub instrukcje producentów odnoszące się do zastosowanych 
materiałów, 
h) wyniki ewentualnych badań laboratoryjnych i ekspertyz dokonanych na wniosek jednej 
ze stron umowy. 
W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się przedłożonymi dokumentami, 
przeprowadzić badania zgodnie z wytycznymi podanymi w niniejszej ST, porównać je z 
wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i w warunkach montażu niniejszej 
specyfikacji technicznej oraz dokonać oceny wizualnej. 
Montaż okien powinien być odebrany, jeżeli wszystkie wyniki badań są pozytywne, a 
dostarczone przez wykonawcę dokumenty są kompletne i prawidłowe pod względem 
merytorycznym. 
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Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny okna nie powinny być przyjęte. W takim 
przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań: 
- jeżeli to możliwe należy ustalić zakres prac korygujących (np. wskazać na 
konieczność regulacji okuć), usunąć niezgodności robót montażowych z wymaganiami 
określonymi w dokumentacji projektowej i w warunkach montażu niniejszej specyfikacji 
technicznej oraz przedstawić okna ponownie do odbioru, 
- jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika oraz nie 
ograniczają funkcjonalności i trwałości okien zamawiający może wyrazić zgodę na 
dokonanie odbioru końcowego z jednoczesnym obniżeniem wartości wynagrodzenia w 
stosunku do ustaleń umownych, 
- w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania wykonawca 
zobowiązany jest do demontażu wadliwie wbudowanych okien, zamontowania ich 
ponownie i powtórnego zgłoszenia do odbioru. 
W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich 
uzupełnieniu. 
Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli 
zamawiającego i wykonawcy. Protokół powinien zawierać: 
- ustalenia podjęte w trakcie prac komisji, 
- ocenę wyników badań, 
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia, 
- stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania montażu okien z 
zamówieniem. 
Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy 
zamawiającym a wykonawcą. 

 Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji 
Celem odbioru po okresie rękojmi i gwarancji jest ocena stanu okien po użytkowaniu w tym 
okresie oraz ocena wykonywanych w tym czasie ewentualnych robót poprawkowych, 
związanych z usuwaniem zgłoszonych wad. 
Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny 
wizualnej oraz sprawdzenia prawidłowości otwierania i zamykania okien, z 
uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie „Odbiór końcowy". 
Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji gwarancyjnej 
a negatywny do dokonania potrąceń wynikających z obniżonej jakości robót. 
Przed upływem okresu gwarancyjnego zamawiający powinien zgłosić wykonawcy 
wszystkie zauważone wady w zamontowanych oknach. 

6.9. PODSTAWA ROZLICZENIA 
6.9.1. Ogólne zasady rozliczenia robót 

Ogólne zasady rozliczenia robót zostały zawarte w OST, pkt. 1. 

6.9.2. Zasady rozliczania robót 
Rozliczenie montażu okien i/lub drzwi balkonowych może być dokonane jednorazowo po 
wykonaniu pełnego zakresu robót i ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi w 
umowie, po dokonaniu odbiorów częściowych robót. 
Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje po 
dokonaniu odbioru pogwarancyjnego. 

6.9.3. Podstawy rozliczania oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu 
montażu okien 

Podstawy rozliczenia montażu okien stanowią określone w dokumentach umownych 
(ofercie) ceny jednostkowe i ilości wykonanych robót zaakceptowane przez zamawiającego 
oraz ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót. 
Ceny jednostkowe montażu okien uwzględniają: 
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- przygotowanie stanowiska roboczego, 
- dostarczenie do stanowiska roboczego materiałów, narzędzi i sprzętu, 
- obsługę sprzętu, 
- ustawienie i przestawienie drabin lub lekkich rusztowań przestawnych 
umożliwiających wykonanie robót na wysokości do 4 m, od poziomu podłogi lub terenu, 
- zabezpieczenie elementów wymagających zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem 
i uszkodzeniem, 
- ocenę i przygotowanie ościeży, zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej 
i szczegółowej specyfikacji technicznej, 
- obsadzenie ościeżnic wraz z ich uszczelnieniem wewnętrznym, zewnętrznym oraz 
wykonaniem izolacji termicznej i akustycznej połączenia z ościeżem, obsadzenie parapetów 
zewnętrznych i wewnętrznych, obrobienie progów drzwi balkonowych, regulację skrzydeł 
i okuć, obicie ćwierćwałkami lub listwami maskującymi bądź innymi materiałami 
wykończeniowymi, usunięcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeń powstałych w 
czasie wykonywania robót, oczyszczenie miejsca pracy z materiałów zabezpieczających, 
usunięcie pozostałości, resztek i odpadów materiałów w sposób podany w niniejszej 
specyfikacji technicznej (opisać sposób usunięcia pozostałości i odpadów) lub w 
specyfikacji „Wymagania ogólne" Kod CPV 45000000-7, likwidację stanowiska roboczego, 
utylizację  opakowań  i  resztek materiałów zgodnie  ze wskazaniami  producentów i 
wymaganiami podanymi w niniejszej specyfikacji (opisać sposób utylizacji), koszty 
pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko. 
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7. SZCZEGÓLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA MONTAŻU 
DRZWI ZEWNĘTRZNYCH 

CPV 45421100-5 Instalowanie drzwi 

7.1. PRZEDMIOT SST 
Przedmiotem Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru montażu DRZWI ZEWNĘTRZNYCH, które zostaną wykonane w ramach 
zadania inwestycyjnego określonego w Ogólnej Specyfikacji Technicznej (OST), pkt. 1. 

7.2. MATERIAŁY 
7.2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w OST, 
pkt.1. Materiały stosowane przy montażu drzwi zewnętrznych, będą ce w myśl Ustawy o 
wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. materiałami budowlanymi (Dz. U. Nr 92 
poz. 881 z późniejszymi zmianami), wprowadzone do obrotu i stosowane w budownictwie 
na terytorium RP, powinny mieć: 
- oznakowanie znakiem CE co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze 
zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską 
aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną 
państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, 
uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, albo 
- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza że są to wyroby nie podlegające 
obowiązkowemu oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską Normą 
lub aprobatą techniczną, bądź uznano za „regionalny wyrób budowlany", albo 
- deklarację właściwości użytkowych zgodnych z PN wydaną przez producenta, jeżeli 
dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie 
dla zdrowia i bezpieczeństwa określonym przez Komisję Europejską. 
Oznakowanie powinno umożliwiać identyfikację producenta i typu wyrobu, kraju 
pochodzenia oraz daty produkcji. 

7.2.2. Warunki przyjęcia na budowę materiałów i wyrobów do montażu drzwi 
Wyroby i materiały do montażu drzwi mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają 
następujące warunki: 
- są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji 
projektowej i niniejszej specyfikacji technicznej, 
- każda jednostka ładunkowa lub partia okien i drzwi balkonowych luzem jest 
zaopatrzona w etykietę identyfikacyjną, 
- wyroby i materiały konfekcjonowane są właściwie opakowane, firmowo zamknięte 
(bez oznak naruszenia zamknięcia) i oznakowane w sposób umożliwiający ich pełną 
identyfikację (pełna nazwa 
wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu), 
- spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami 
odniesienia, 
- producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i 
powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrobów oraz karty techniczne 
(katalogowe) wyrobów lub firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobów, 
- spełniają wymagania wynikające z ich terminu przydatności do użycia (termin 
zakończenia montażu drzwi powinien się kończyć przed zakończeniem terminów 
przydatności do stosowania odpowiednich wyrobów). 
Przyjęcie wyrobów i materiałów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do 
dziennika budowy lub protokołem przyjęcia materiałów. 
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7.3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU, MASZYN I NARZĘDZI 
7.3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST, pkt.1. 

7.3.2. Sprzęt i narzędzia do montażu drzwi 
Montaż drzwi nie wymaga stosowania specjalistycznego sprzętu. Wykonawca jest 
zobowiązany do używania takich narzędzi i sprzętu, które nie spowodują niekorzystnego 
wpływu na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla środowiska, 
a także bezpieczne dla brygad roboczych wykonujących montaż drzwi. Przy doborze 
narzędzi i sprzętu należy uwzględnić wymagania producenta stosowanych materiałów i 
wyrobów. 
Przy montażu drzwi należy wykorzystywać odpowiednie narzędzie, elektronarzędzia i 
sprzęt do: 
a) sprawdzania wymiarów i płaszczyzn, 
b) wiercenia otworów oraz ustawienia i zamocowania drzwi w ościeżach, 
c) transportu technologicznego wyrobów, 
d) wykonywania montażu na wysokości wymagającej użycia rusztowań. 

7.4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU 
7.4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST, pkt. 1. 

7.4.2. Wymagania szczegółowe dotyczące transportu 
Wyroby i materiały do montażu drzwi mogą być przewożone jednostkami 
samochodowymi, kolejowymi i wodnymi. Wymagania dotyczące środków transportu oraz 
zasady ładowania i zabezpieczania drzwi w środkach transportu powinny być zgodne z 
wymogami podanymi w normie PN-B-0500 oraz z wytycznymi (zaleceniami) producenta. 
Warunki transportu pozostałych wyrobów i materiałów powinny być zgodne z 
wymaganiami norm przedmiotowych dotyczących tych wyrobów i wytycznymi 
(zaleceniami) producenta. 

7.4.3. Zasady ładowania drzwi na środki transportu 
 Ładowanie drzwi w transporcie drogowym 

Wyroby należy ustawiać w jednej warstwie, pionowo w rzędach tak, aby płaszczyzny 
skrzydeł były równoległe do podłużnej osi pojazdu, drzwi - na stojakach ościeżnic. 
Wyroby nieszklone, w których elementy okuć zamykających wystają ponad powierzchnię 
skrzydła, należy przesunąć względem siebie o szerokość skrzydła drzwiowego. 

7.4.4. Zasady zabezpieczania drzwi w środkach transportu 
Ustawione wyroby w środkach transportowych należy łączyć w bloki. Połączenia powinny 
zapewniać stabilność i zwartość ładunku oraz zabezpieczać go przed przemieszczaniem i 
uszkodzeniem wyrobów. Wyroby należy zabezpieczać przez: 
a) ścisłe ich ustawienie w rzędach, 
b) wypełnienie wolnych przestrzeni w rzędach elementami rozpierającymi, 
c) usztywnienie rzędów za pomocą elementów mocujących i rozpierających, 
d) łączenie rzędów w bloki w transporcie kolejowym i wodnym za pomocą rozpór a w 
transporcie drogowym za pomocą elementów mocujących, 
e) usztywnienie bloków za pomocą progów, 
f) ustawienie w przestrzeni między drzwiowej w wagonach wyrobów w ten sposób, 
aby nie blokowały drzwi. 
W przypadku ładowania wyrobów dwuwarstwowo, górną warstwę należy zabezpieczyć 
podobnie jak dolną. 
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7.5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 
7.5.1. Warunki przystąpienia do montażu drzwi 

Do montażu drzwi można przystąpić po ukończeniu robót stanu surowego, przykryciu 
budynku i zakończeniu większości robót mokrych (tynki, wylewki). Osadzenie drzwi przed 
zakończeniem robót mokrych jest możliwe przy zapewnieniu odpowiednich warunków 
cieplno-wilgotnościowych w pomieszczeniach. W przypadku drzwi drewnianych należy nie 
dopuścić do ich zawilgocenia na skutek wilgotności względnej powietrza w 
pomieszczeniach (kondensacji pary wodnej na elementach drzwi przeszklonych). 
Wymagane jest więc sprawdzenie stanu wilgotności powietrza i zapewnienie 
systematycznego wietrzenia pomieszczeń. W ścianach z ociepleniem zewnętrznym drzwi 
zewnętrznych należy wbudowywać przed wykonaniem ocieplenia. Przed przystąpieniem 
do montażu drzwi należy sprawdzić: 
- prawidłowość wykonania ścian, 
- rodzaj, stan wykończenia i prawidłowość wykonania ościeży, 
- zgodność wymiarów otworów z wymiarami podanymi w dokumentacji 
projektowej, 
- czy wymiary drzwi oraz otworów umożliwiają prawidłowe ustawienie i podparcie 
okien z zachowaniem właściwej szerokości szczeliny na obwodzie pomiędzy ościeżem a 
ościeżnicą. 

7.5.2. Ogólne zasady montażu drzwi, 
Drzwi należy sytuować w ościeżu tak, aby nie powstały mostki termiczne, prowadzące do 
skraplania się pary wodnej na wewnętrznej stronie ościeżnicy lub powierzchni ościeża. Na 
wewnętrznych powierzchniach ościeża powinna się utrzymywać temperatura wyższa o 
minimum 1°C od temperatury punktu rosy. 
Jeżeli nie jest znany przebieg izoterm, należy stosować ogólne zasady usytuowania okien: 
- w ścianie jednowarstwowej - w połowie grubości ściany, 
- w ścianie warstwowej z ociepleniem wewnętrznym - w strefie umieszczenia izolacji 
termicznej, 
- w ścianie z ociepleniem zewnętrznym - przy zewnętrznej krawędzi ściany z 
dosunięciem do warstwy ocieplenia. 
■ W przypadku ościeży z węgarkami drzwi powinny być usytuowane tak, by węgarek 
zasłaniał stojaki i nadproże ościeżnicy na szerokość nie większą niż połowa szerokości 
kształtownika ościeżnicy. 
5.3.2. Zasady ustawienia drzwi w otworze 
■ Ustawienie drzwi powinno zapewniać: 
- luz (szczelinę) pomiędzy otworem w ścianie a wyrobem, pozwalający na zmiany 
wymiarów drzwi pod wpływem temperatury, wilgotności oraz ruchu konstrukcji budynku 
nieograniczające funkcjonalności drzwi, 
- miejsce dla klocków dystansowych i podporowych. 
Do podpierania progu ościeżnicy drzwi stosuje się zgodnie z wytycznymi ich producenta 
klocki lub belki drewniane (czasami elementy poszerzające, o ile takie są przewidziane w 
dokumentacji producenta) oraz kątowniki bądź kotwy stalowe. Do ustawienia drzwi w 
otworze służą klocki podporowe i dystansowe. Klocki podporowe i dystansowe powinny 
być tak rozmieszczone, aby była zapewniona możliwość odkształcania się kształtowników 
drzwi. 
Zamocowanie drzwi przy użyciu tylko kołków rozporowych, śrub lub kotew, bez 
zastosowania klocków podporowych, jest niewystarczające do przenoszenia obciążenia. 
Klocki dystansowe, służące do ustalenia pozycji drzwi w otworze, po zamocowaniu 
ościeżnicy powinny być usunięte, nie należy natomiast usuwać klocków podporowych. 
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Maksymalny wymiar szczeliny między ościeżnicą okienną a ościeżem nie powinien 
przekraczać 40 mm. Przy stosowaniu pianek jednoskładnikowych wymiar ten powinien 
wynosić maksymalnie 30 mm. Dopuszczalne odchyłki pionowe i poziome ustawienia okna 
w otworze przy długości elementu do 3,0 m powinny wynosić do 1,5 mm/m i nie więcej niż 
3 mm łącznie. Przy elementach o większych wymiarach, występujące odchyłki nie mogą 
mieć negatywnego wpływu na funkcjonalność drzwi. 

 Zasady mocowania drzwi w ościeżu 
Mocowanie powinno być wykonane w taki sposób, aby przewidywalne obciążenia 
zewnętrzne były przenoszone za pośrednictwem łączników na konstrukcję budynku, a 
funkcjonalność okien była zachowana, tzn. ruch skrzydeł drzwiowych przy otwieraniu i 
zamykaniu był płynny. Zamocowania powinny być rozmieszczone na całym obwodzie 
ościeżnicy. 
Do mocowania drzwi w ścianie budynku - w zależności od rodzaju ściany (monolityczna, 
warstwowa) i sposobu mocowania stosuje się kołki rozporowe/dyble, kotwy i 
śruby/wkręty. Pianki poliuretanowe i tym podobne 
materiały izolacyjne nie służą do mocowania drzwi, a wyłącznie do uszczelnienia i 
ocieplenia szczeliny między drzwiami a ścianą. 
Kołki rozporowe/dyble stosuje się do betonu, muru z cegły dziurawki, pustaków 
ceramicznych i cementowych, gazobetonu, kamienia naturalnego itp. 
Śruby mogą być stosowane do mocowania ościeżnic do betonu, cegły pełnej, cegły 
silikatowej, cegły dziurawki, betonu lekkiego, drewna itp. Należy stosować śruby 
dostosowane do materiału ościeży. 
Kotwy budowlane powinny być stosowane wszędzie tam, gdzie odstęp ościeżnicy jest zbyt 
duży do stosowania dybli, np. przy mocowaniu dolnym (progowym) lub w rozwiązaniach 
ścian warstwowych. 
W przypadku okien aluminiowych z kształtowników z przekładkami termicznymi ww. 
łączniki mocowane są do komory wewnętrznej kształtownika lub w osi zintegrowanego 
profilu za pośrednictwem podkładki metalowej, wykluczającej przenoszenie obciążeń na 
przekładki termiczne z tworzyw sztucznych. 

 Uszczelnienie i izolacja połączenia drzwi ze ścianą 
Uszczelnienie powinno zabezpieczyć szczeliny między drzwiami a ościeżem przed 
wnikaniem wody opadowej od strony zewnętrznej oraz wilgoci z powietrza przenikającego 
z pomieszczenia od strony wewnętrznej. Przy wykonywaniu uszczelnienia należy 
przestrzegać zaleceń (wytycznych) producenta materiał ów uszczelniających, dotyczących: 
- zgodności chemicznej stykających się ze sobą materiałów, 
- oczyszczenia powierzchni przylegania, 
- zagruntowania powierzchni przylegania (w zależności od rodzaju materiału), 
- wymagań w zakresie wilgotności i temperatury powietrza. 
Uszczelnienie okien na obwodzie składa się z trzech warstw: wewnętrznej, środkowej i 
zewnętrznej. 
Warstwa wewnętrzna to uszczelnienie wykonane z materiałów paroszczelnych w formie 
taśm, folii uszczelniających, kitów trwale elastycznych (silikonów) nieprzepuszczających 
powietrza i pary wodnej. Uszczelnienie to powinno nie dopuszczać do przenikania pary 
wodnej z pomieszczenia do szczeliny między drzwiami a ścianą budynku, a tym samym 
zapobiegać wykraplaniu się pary wodnej w szczelinie między oknem a 
ościeżem (tj. w miejscach o temperaturze niższej od temperatury punktu rosy). 
Paroszczelność uszczelnienia po stronie wewnętrznej drzwi powinna być wyższa niż po 
stronie zewnętrznej. Przestrzeganie tej zasady umożliwia dyfuzję pary wodnej z połączenia 
na zewnątrz budynku. Uszczelnienie powinno być trwałe i nie może wchodzić w reakcje 
chemiczne z otaczającymi je materiałami. Warstwa środkowa to izolacja termiczna 
wykonywana z pianki wypełniającej (np. pianki poliuretanowej) lub mineralnych 
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materiałów izolacyjnych (np. wełny), które zapewniają izolację termiczną i akustyczną 
połączenia drzwi z ościeżami. Szczelina między ościeżnicą a ościeżem powinna być 
całkowicie wypełniona warstwą izolacji termicznej. Pianki stosowane do wypełnienia 
połączeń (zaleca się pianki dwuskładnikowe o kontrolowanym spienianiu) nie mogą 
wchodzić w reakcje chemiczne, ani też wydzielać substancji szkodliwych. Stosowanie ich 
powinno być zgodne z instrukcją producenta. Dotyczy to przede wszystkim temperatury 
otoczenia, przy której mogą być użyte oraz czystości wypełnianej szczeliny. Podczas 
wtryskiwania pianki należy zwracać uwagę na dokładne wypełnienie szczeliny, a 
jednocześnie nie wolno doprowadzić do odkształcenia (deformacji) ramy ościeżnicy. 
Warstwa zewnętrzna to uszczelnienie wykonane z impregnowanych taśm rozprężnych lub 
taśm warstwowych paroprzepuszczalnych. Uszczelnienie zewnętrzne powinno być 
paroprzepuszczalne, a jednocześnie wykonane w taki sposób, aby nie było możliwości 
przenikania wody opadowej do wnętrza szczeliny między drzwiami a ścianą Uszczelnienie 
powinno być trwałe i nie może wchodzić w reakcje chemiczne z otaczającymi je 
materiałami. 

7.6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
7.6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST, pkt.1. 

7.6.2. Badania przed przystąpieniem do montażu drzwi 
Przed przystąpieniem do montażu drzwi należy ocenić stan ścian i przygotowania ościeży 
do robót montaż owych oraz przeprowadzić kontrolę wyrobów i materiałów 
wykorzystywanych w tych robotach. 

 Odbiór robót poprzedzających wykonanie montażu drzwi 
Przed przystąpieniem do montażu drzwi należy sprawdzić: 
a) prawidłowość wykonania ścian, zgodnie z odpowiednią szczegółową specyfikacją 
techniczną, 
b) rodzaj ościeży (z węgarkiem czy bez węgarka) oraz ich prawidłowość wykonania i stan 
wykończenia (otynkowane czy nieotynkowane), zgodnie z odpowiednimi szczegółowymi 
specyfikacjami technicznymi), 
c) zgodność wymiarów otworów z wymiarami projektowanymi, 
d) możliwość zabezpieczenia prawidłowego luzu na obwodzie pomiędzy ościeżem a 
ościeżnicą. Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w 
odpowiednich szczegółowych specyfikacjach technicznych oraz w pkt. 5 niniejszej 
specyfikacji i odnotowane w dzienniku budowy, a tak że w formie protokołu kontroli 
podpisanego przez przedstawicieli inwestora (zamawiającego) oraz wykonawcy. 

 Kontrola jakości materiałów i wyrobów 
Przed rozpoczęciem montażu okien i drzwi balkonowych należy sprawdzić: 
a) zgodność drzwi oraz obróbek z aprobatą techniczną lub indywidualną dokumentacją 
techniczną w zakresie rozwiązań materiałowo-konstrukcyjnych i jakości wykonania, 
b) zgodność drzwi oraz obróbek z dokumentacją projektową i niniejszą specyfikacją 
techniczną, 
c) w protokole przyjęcia materiałów na budowę: czy dostawca dostarczył dokumenty 
świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania 
wyrobów używanych w robotach montażowych, 
d) stan opakowań (oryginalność, szczelność) oraz sposób przechowywania wyrobów i 
terminy przydatności materiałów uszczelniających. 

7.6.3. Badania w czasie robót 
Badania w czasie robót polegają na sprawdzeniu zgodności wykonywania robót 
montażowych z dokumentacją projektową, wymaganiami niniejszej specyfikacji i kartami 
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technicznymi lub instrukcjami producentów. Badania te w szczególności powinny polegać 
na sprawdzeniu prawidłowości wykonania: 
- podparcia progu ościeżnicy, 
- zamocowania mechanicznego drzwi na całym obwodzie ościeżnicy (zachowania 
odstępów między łącznikami mechanicznymi), 
- izolacji termicznej szczeliny między drzwiami a ościeżem, ze szczególnym 
zwróceniem uwagi na wykonanie izolacji pod progiem ościeżnicy, 
- uszczelnienia zewnętrznego i wewnętrznego szczeliny między drzwiami a 
ościeżem, ze szczególnym uwzględnieniem rodzaju zastosowanych materiałów 
uszczelniających i przestrzegania zaleceń technologicznych, 
- obróbek progu drzwi, 
Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5 niniejszej 
specyfikacji, odnotowane w formie protokołu kontroli, wpisane do dziennika budowy i 
akceptowane przez inspektora nadzoru. 

7.6.4. Badania w czasie odbioru robót 
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny czy spełnione zostały 
wszystkie wymagania dotyczące montażu drzwi, w szczególności w zakresie: 
- zgodności z dokumentacją projektową, Szczegółową Specyfikacją Techniczną wraz 
z wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej, 
- jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 
- prawidłowości oceny robót poprzedzających wykonanie montażu, 
- jakości robót montażowych. 
Przy badaniach w czasie odbioru robót należy wykorzystywać wyniki badań dokonanych 
przed przystąpieniem do robót i w trakcie ich wykonywania oraz zapisy w dzienniku 
budowy dotyczące wykonanych robót. 
Badania sprawdzające jakość wbudowania drzwi obejmują: 
a) sprawdzenie zgodności z dokumentacją - powinno być przeprowadzone przez 
porównanie wykonanych robót z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną wraz 
ze zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej; sprawdzenia zgodności 
dokonuje się na podstawie oględzin zewnętrznych oraz pomiarów długości i wysokości, 
b) sprawdzenie odchylania od pionu i poziomu - odchylenie od pionu i poziomu przy 
długości elementu do 3 m nie powinno przekraczać 1,5 mm/m i nie więcej niż 3 mm łącznie, 
c) sprawdzenie różnicy długości przekątnych ościeżnicy i skrzydeł - różnica długości 
przekątnych nie powinna być większa od 2 mm przy długości elementów do 2 m i 3 mm 
przy długości powyżej 2 m, 
d) sprawdzenie prawidłowości otwierania oraz zamykania - otwieranie oraz 
zamykanie skrzydeł powinno odbywać się płynnie i bez zahamowań, otwarte skrzydło nie 
powinno pod własnym ciężarem samoczynnie zamykać się lub otwierać, 
e) sprawdzenie szczelności zamontowanego drzwi i prawidłowości regulacji okuć - 
zamknięte skrzydło powinno przylegać równomiernie do ościeżnicy zapewniając 
szczelność między tymi elementami. Wyniki badań powinny być porównane z niniejszymi 
wymaganiami, a także podanymi w pkt. 5. oraz opisane w dzienniku budowy i protokole 
podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiającego) oraz wykonawcy. 

7.7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU ROBÓT 
7.7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót zawarto w OST, pkt.1. 

7.7.2. Zasady szczegółowe wykonania obmiaru montażu drzwi 
Powierzchnię drzwi oblicza się w metrach kwadratowych: 
 • w świetle zakrywanych otworów. 
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7.8. ODBIÓR ROBÓT 
7.8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót zawarto w OST, pkt.1. 

7.8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Przy wbudowywaniu drzwi elementami ulegającymi zakryciu są mocowanie ościeżnicy na 
całym obwodzie oraz izolacja termiczna i uszczelnienie (zewnętrzne, wewnętrzne) 
szczeliny między drzwiami a ościeżem. Odbiór tych prac musi być dokonany w trakcie 
montażu drzwi. W trakcie odbioru należy przeprowadzić badania wymienione w  niniejszej 
specyfikacji, a wyniki tych badań porównać z wymaganiami określonymi w warunkach 
wykonania niniejszej specyfikacji. Jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny 
można uznać zamocowanie, uszczelnienie i izolację drzwi za wykonane prawidłowo, tj. 
zgodnie z dokumentacją projektową oraz specyfikacją techniczną (szczegółową) i zezwolić 
na przystąpienie do dalszych prac (obsadzenie parapetów zewnętrznych i wewnętrznych, 
otynkowanie ościeży, montaż listew maskujących). Jeżeli chociaż jeden wynik badania jest 
negatywny prace ulegające zakryciu nie powinny być odebrane. W takim przypadku należy 
ustalić zakres prac i rodzaje materiałów koniecznych do usunięcia nieprawidłowości. Po 
wykonaniu ustalonego zakresu prac należy ponownie przeprowadzić badania. Wszystkie 
ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu należy zapisać w 
dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor 
nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy). 

7.8.3. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru 
częściowego robót dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych, 
według zasad jak przy odbiorze końcowym robót. Celem odbioru częściowego jest wczesne 
wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usunięcie przed odbiorem 
końcowym. Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w 
obecności kierownika budowy. Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania 
częściowego rozliczenia robót jeżeli umowa taką formę przewiduje. 

7.8.4. Odbiór końcowy 
 Zasady przeprowadzania odbioru końcowego 

Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu 
do ich zakresu (ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową oraz niniejszą 
specyfikacją techniczną. Odbiór ostateczny przeprowadza komisja powołana przez 
zamawiającego, na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań oraz 
dokonanej oceny wizualnej. n Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działania 
powinna określać umowa. 

 Dokumenty do odbioru końcowego 
Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty: 
a) dokumentację projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania 
robót, 
b) Szczegółowe Specyfikacje Techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie 
wykonywania robót, 
c) dziennik budowy i książki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych 
robót, 
d) dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania użytych 
materiałów i wyrobów budowlanych, 
e) protokoły odbioru robót ulegających zakryciu, 
f) protokoły odbiorów częściowych, 
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g) karty techniczne lub instrukcje producentów odnoszące się do zastosowanych 
materiałów, 
h) wyniki ewentualnych badań laboratoryjnych i ekspertyz dokonanych na wniosek jednej 
ze stron umowy. W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się przedłożonymi 
dokumentami, przeprowadzić badania zgodnie z wytycznymi podanymi niniejszej ST, 
porównać je z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i w warunkach 
wykonania niniejszej specyfikacji technicznej oraz dokonać oceny wizualnej. 
Montaż drzwi powinien być odebrany, jeżeli wszystkie wyniki badań są pozytywne, a 
dostarczone przez wykonawcę dokumenty są kompletne i prawidłowe pod względem 
merytorycznym. Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny drzwi nie powinny być 
przyjęte. W takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań: 
- jeżeli to możliwe należy ustalić zakres prac korygujących (np. wskazać na 
konieczność regulacji okuć), usunąć niezgodności robót montażowych z wymaganiami 
określonymi w dokumentacji projektowej i w pkt. 5. niniejszej specyfikacji technicznej oraz 
przedstawić drzwi ponownie do odbioru, 
- jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika oraz nie 
ograniczają funkcjonalności i trwałości drzwi zamawiający może wyrazić zgodę na 
dokonanie odbioru końcowego z jednoczesnym obniżeniem wartości wynagrodzenia w 
stosunku do ustaleń umownych, 
- w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania wykonawca 
zobowiązany jest do demontaż u wadliwie wbudowanych drzwi, zamontowania ich 
ponownie i powtórnego zgłoszenia do odbioru. 
W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich 
uzupełnieniu. Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli 
zamawiającego i wykonawcy. Protokół powinien zawierać: 
- ustalenia podjęte w trakcie prac komisji, 
- ocenę wyników badań, 
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia, 
- stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania montażu drzwi z 
zamówieniem. 
Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy 
zamawiającym a wykonawcą. 

7.8.5. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji 
Celem odbioru po okresie rękojmi i gwarancji jest ocena stanu drzwi po użytkowaniu w tym 
okresie oraz ocena wykonywanych w tym czasie ewentualnych robót poprawkowych, 
związanych z usuwaniem zgłoszonych wad. 
Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny 
wizualnej oraz sprawdzenia prawidłowości otwierania i zamykania drzwi, z 
uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie  „ Odbiór końcowy". Pozytywny wynik odbioru 
pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji gwarancyjnej a negatywny do dokonania 
potrąceń wynikających z obniżonej jakości robót. Przed upływem okresu gwarancyjnego 
zamawiający powinien zgłosić wykonawcy wszystkie zauważone wady w zamontowanych 
drzwiach. 

7.9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT 
7.9.1. Ogólne zasady rozliczenia robót 

Ogólne zasady rozliczenia robót zawarto w OST, pkt.1. 

7.9.2. Zasady rozliczenia i płatności 
Rozliczenie montażu drzwi może być dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego 
zakresu robót i ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie, po dokonaniu 
odbiorów częściowych robót. 
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Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje po 
dokonaniu odbioru pogwarancyjnego. 

7.9.3. Podstawy rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu 
montażu drzwi 

Podstawy rozliczenia montażu drzwi stanowią określone w dokumentach umownych 
(ofercie) ceny jednostkowe i ilości wykonanych robót zaakceptowane przez zamawiającego 
oraz ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót. 
Ceny jednostkowe montażu drzwi uwzględniają: 
- przygotowanie stanowiska roboczego, 
- dostarczenie do stanowiska roboczego materiałów, narzędzi i sprzętu, 
- obsługę sprzętu, 
- ustawienie i przestawienie drabin lub lekkich rusztowań przestawnych 
umożliwiających wykonanie robót na wysokości do 4 m, od poziomu podłogi lub terenu, 
- zabezpieczenie elementów wymagających zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem 
i uszkodzeniem, 
- ocenę i przygotowanie ościeży, zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej 
i szczegółowej specyfikacji technicznej, 
- obsadzenie ościeżnic wraz z ich uszczelnieniem wewnętrznym, zewnętrznym oraz 
wykonaniem izolacji termicznej i akustycznej połączenia z ościeżem 
- obsadzenie parapetów zewnętrznych i wewnętrznych, 
- obrobienie progów drzwi balkonowych, 
- regulację skrzydeł i okuć, 
- obicie ćwierćwałkami lub listwami maskującymi bądź innymi materiałami 
wykończeniowymi, 
- usunięcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeń powstałych w czasie 
wykonywania robót, 
- oczyszczenie miejsca pracy z materiałów zabezpieczających, 
- likwidację stanowiska roboczego, 
- utylizację opakowań i resztek materiałów zgodnie ze wskazaniami producentów i 
wymaganiami podanymi w niniejszej specyfikacji (opisać sposób utylizacji), 
- koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko. 
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8. SZCZEGÓLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA OCIEPLENIA 
ŚCIAN STYROPIANEM 
8.1. PRZEDMIOT SST 

Przedmiotem Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru BEZSPOINOWEGO SYSTEMU OCIEPLENIA (ETICS), które zostaną 
wykonane w ramach zadania inwestycyjnego określonego w Ogólnej Specyfikacji 
Technicznej (OST), pkt. 1. 

8.2. Dokumentacja robót ociepleniowych 
Dokumentację robót ociepleniowych stanowią: 
– dokumentacja projektowa (projekt budowlany lub/i wykonawczy), 
– specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót jeśli zostały opracowane. 
Roboty dociepleniowe należy wykonywać na podstawie dokumentacji projektowej i 
szczegółowej specyfikacji 
technicznej wykonania i odbioru robót ociepleniowych, opracowanej dla konkretnego 
przedmiotu zamówienia. Projekt 
ocieplenia poza podstawowymi informacjami dotyczącymi rodzaju i grubości warstwy 
materiału termoizolacyjnego oraz 
rodzaju i koloru tynku zewnętrznego winem zawierać: 
– określenie miejsc ewentualnych przerw technologicznych w trakcie wykonywania 
wyprawy tynkarskiej i warstwy 
zbrojonej ocieplenia, 
– określenie rodzaju, liczby i rozmieszczenia łączników mechanicznych oraz sposobu 
klejenia izolacji do podłoża, 
– wskazanie sposobu zapewnienia szczelności połączeń na przenikanie powietrza i wody, 
– określenie sposobu wykonania dylatacji, montażu szyldów, bilbordów, anten (najlepiej za 
pomocą specjalnych 
łączników mechanicznych z izolacją cieplną), 
– dobranie rodzaju wyprawy tynkarskiej, faktury, koloru do warunków środowiskowych, 
– wskazanie tam, gdzie jest to konieczne, dodatkowych zabezpieczeń warstwy ocieplającej 
w pasie najniższej 
kondygnacji, np. zalecenie zastosowania wyrobów dostosowanych do większego obciążenia 
i zawilgocenia, 
dodatkowego zbrojenia, ewentualnego pokrycia środkiem typu „anty-graffiti” itp., 
– zalecenia eksploatacyjne dotyczące konserwacji warstwy ocieplającej. 
Część rysunkowa dokumentacji projektowej powinna zawierać co najmniej: 
– widoki elewacji, wraz z ewentualnym rozmieszczeniem elementów i profili 
dekoracyjnych, linii zmian kolorystyki i faktury 
powierzchni; w przypadkach bardziej złożonych – rozwinięcia poszczególnych elewacji, 
– rzut kondygnacji (kondygnacji powtarzalnej) i przekroje poprzeczne budynku, 
– rzut dachu, zawierający rozmieszczenie rur spustowych, 
– niezbędne rysunki detali architektonicznych – na przykład szczegółów połączeń 
ocieplenia powierzchni ścian ze 
stolarką, podokiennikami, okapem dachu, płytami balkonu, profilami dylatacyjnymi i 
innymi elementami elewacyjnymi. 
W przypadku stosowania systemu ociepleń na prefabrykowanych ścianach żelbetowych 
warstwowych, w projekcie 
winna znaleźć się ocena ich stanu technicznego. Dotyczy to zarówno stanu metalowych 
łączników (wieszaków, szpilek, 
prętów) jak i sposobu ich połączenia i współpracy z elementami ściany. W razie potrzeby 
należy zaprojektować 
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dodatkowe połączenia warstwy elewacyjnej z warstwą konstrukcyjną ściany. 
8.3. Materiały 

8.3.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w OST 
pkt 2. 
Materiały stosowane do wykonania robót ociepleniowych powinny mieć: 
- deklarację właściwości użytkowych., 
– oznakowanie znakiem CE co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze 
zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm lub z 
europejską oceną techniczną, 
– oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza że są to wyroby nieobjęte normą 
zharmonizowaną – dla której zakończył się okres koegzystencji – i dla których nie została 
wydana europejska ocena techniczna, a dokonano oceny zgodności z Polską Normą lub 
aprobatą techniczną (do końca okresu ważności tej aprobaty wydanej do 31 grudnia 2016 
r., a później krajową oceną techniczną), bądź uznano za „regionalny wyrób budowlany”, albo 
– legalne wprowadzenie do obrotu w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej lub 
w państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronie 
umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz w Turcji, o ile wyroby budowlane 
udostępniane na rynku krajowym są nieobjęte zakresem przedmiotowym 
zharmonizowanych specyfikacji technicznych, o których mowa w art. 2 pkt 10 
rozporządzenia Nr 305/2011, a ich właściwości użytkowe umożliwiają spełnienie 
podstawowych wymagań przez obiekty budowlane zaprojektowane i budowane w sposób 
określony w przepisach techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy 
technicznej (wraz z wyrobem budowlanym udostępnianym na rynku krajowym dostarcza 
się informacje o jego właściwościach użytkowych oznaczonych zgodnie z przepisami 
państwa, w którym wyrób budowlany został wprowadzony do obrotu, instrukcje 
stosowania, instrukcje obsługi oraz informacje dotyczące zagrożenia dla zdrowia i 
bezpieczeństwa, jakie ten wyrób stwarza podczas stosowania i użytkowania), albo 
– dopuszczenie do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym. 
Dodatkowo oznakowanie powinno umożliwiać identyfikację producenta i typu wyrobu, 
kraju pochodzenia, daty produkcji. 
Specyfikacja standardowa nie opisuje ewentualnych różnic, dotyczących wymagań dla 
poszczególnych bezspoinowych systemów ociepleń. Należy je uwzględnić przy 
przygotowywaniu szczegółowej specyfikacji technicznej. 

8.3.2.  Rodzaje materiałów i elementów systemu 
Wszystkie materiały do wykonania ociepleń powinny odpowiadać wymaganiom zawartym 
w dokumentach odniesienia (normach, europejskich ocenach technicznych lub aprobatach 
technicznych – wydanych do 31 grudnia 2016 r., a po zakończeniu okresu ich ważności 
krajowych ocenach technicznych). 

8.3.2.1. Środek gruntujący 
Materiał wodorozcieńczalny (np. dyspersja akrylowa, wodny roztwór szkła wodnego) 
stosowany, zależnie od rodzaju i stanu podłoża, do jego przygotowania przed klejeniem płyt 
izolacji termicznej lub na powierzchni warstwy zbrojonej, przed wykonaniem warstwy 
wykończeniowej. 

8.3.2.2. Zaprawa (masa) klejąca 
Gotowy lub wymagający zarobienia z wodą materiał (na bazie cementu modyfikowany 
polimerami, polimerowy/akrylowy mieszany z cementem, zbrojony włóknem szklanym) 
do klejenia płyt izolacji termicznej do podłoża, zróżnicowany zależnie od rodzaju izolacji 
(styropian, wełna mineralna). Wybór zaprawy ma wpływ na klasyfikację palności wyrobu. 
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W niektórych systemach zaprawa klejąca stosowana jest także do wykonania warstwy 
zbrojonej. Wymagana konsystencja zaprawy (stożek pomiarowy): 10 ±1 cm. 

8.3.2.3. Płyty termoizolacyjne 
Płyty styropianowe: 

– płyty ze styropianu (polistyrenu spienionego) ekspandowanego (EPS 70-040 Fasada, EPS 
80-036 Fasada) mają zastosowanie jako izolacja termiczna BSO przy ograniczeniu do 
wysokości 25 m powyżej poziomu terenu (budynki nowobudowane) oraz do 11 
kondygnacji włącznie (budynki wzniesione przed 01.04.1995). Mocowane są, zależnie od 
rodzaju podłoża, wysokości budynku i położenia na ścianie – metodą klejenia, za pomocą 
łączników mechanicznych lub metodą łączoną. Płyty mają krawędzie proste lub frezowane 
(pióro/wpust, przylga), poprawiające szczelność połączeń. 

Do elewacji boniowanych produkowane są gotowe, frezowane elementy izolacji lub spoiny 
frezowane są na powierzchni zwykłych płyt. Szczegółowe wymagania dla płyt ze styropianu 
ekspandowanego określa norma PN-EN 13163, 

– płyty ze styropianu ekstrudowanego – ze względu na niższą w porównaniu ze 
styropianem ekspandowanym nasiąkliwość, mają zastosowanie w strefach o 
podwyższonym oddziaływaniu wilgoci (woda rozpryskowa, wilgoć gruntowa), np. na 
cokołach budynków. Szczegółowe wymagania dla płyt ze styropianu ekstrudowanego 
określa norma PN-EN 13164, 

płyty z wełny mineralnej: 

– płyty z wełny mineralnej zwykłej i lamelowej mają zastosowanie na całych 
powierzchniach ścian budynków lub, w połączeniu ze styropianem, tylko na części powyżej 
25 m ponad poziomem terenu. Płyty z wełny mineralnej zwykłej wymagają w każdym 
przypadku mocowania mechanicznego, z wełny lamelowej mogą być, zależnie od 
właściwości podłoża, tylko klejone. Szczegółowe wymagania dla płyt z wełny mineralnej 
określa norma PN-EN 13162, inne materiały termoizolacyjne – szkło piankowe, pianka 
mineralna itp. 

8.3.2.4. Łączniki mechaniczne 
Jako łączniki mechaniczne najczęściej stosuje się: 

– kołki rozporowe – wkręcane lub wbijane, wykonane z tworzywa sztucznego (nylon, 
polipropylen, poliamid, polietylen) lub z blachy stalowej, z rdzeniem metalowym lub z 
tworzywa. Wyposażone są w talerzyki dociskowe, dodatkowo – w krążki termoizolacyjne, 
zmniejszające efekt powstawania mostków termicznych, 

– profile mocujące – metalowe (ze stali nierdzewnej, aluminium) elementy, służące do 
mocowania płyt izolacji termicznej o frezowanych krawędziach. 

8.3.2.5. Zaprawa klejąco-zbrojąca 
Masa oparta na bazie cementu lub bezcementowa (np. dyspersja akrylowo-kopolimerowa), 
zawierająca wypełniacze (także włókna) przeznaczona do nanoszona na powierzchnię płyt 
izolacyjnych. W warstwie tej zaprawy zatapiana jest siatka zbrojąca. W niektórych 
systemach tworzy samodzielnie warstwę zbrojoną. 

8.3.2.6. Siatka zbrojąca 
Siatka z włókna szklanego (impregnowanego przeciwalkalicznie) o gramaturze min. 145 
g/m2, wtapiana w zaprawę zbrojącą. 
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8.3.2.7. Zaprawy (masy) tynkarskie 
Jako zaprawy tynkarskie stosuje się: 

– zaprawy mineralne – oparte na spoiwach mineralnych (mineralno – polimerowych) suche 
zaprawy do wykonywania tynków cienkowarstwowych. Mimo możliwości barwienia, 
zgodnie z zaleceniami producentów, dla poprawy cech optycznych, nasiąkliwości i 
odporności na zanieczyszczenia wymagają zwykle malowania farbami elewacyjnymi. 
Zależnie od uziarnienia (1,5-6 mm) wykonywane są w różnych grubościach i fakturach 
powierzchni – typu baranek lub rowkowy („kornik”, żłobiony), 

– masy akrylowe (polimerowe) – oparte na spoiwach organicznych (dyspersje polimerowe) 
gotowe materiały do wykonywania tynków cienkowarstwowych. Barwione w masie nie 
wymagają malowania farbami elewacyjnymi. Grubości i faktury powierzchni – jak w 
przypadku tynków mineralnych, 

– masy krzemianowe (silikatowe) – oparte na bazie szkła wodnego potasowego (z 
dodatkiem żywicy akrylowej) gotowe materiały do wykonywania tynków 
cienkowarstwowych. Barwione w masie nie wymagają malowania farbami elewacyjnymi. 
Zależnie od uziarnienia (1-3 mm) wykonywane w różnych grubościach i fakturach 
powierzchni tynków – typu baranek, rowkowy lub modelowany, 

– masy silikonowe – oparte na bazie żywicy (emulsji) silikonowej, gotowe materiały do 
wykonywania tynków cienkowarstwowych. Barwione w masie nie wymagają malowania 
farbami elewacyjnymi. Grubości i faktury powierzchni 

– jak w przypadku tynków krzemianowych. 

8.3.2.8. Farby 
Farby elewacyjne akrylowe, krzemianowe (silikatowe) i silikonowe, stosowane jako 
element systemu lub uzupełniająco na powierzchniach tynków cienkowarstwowych. 

8.3.2.9. Elementy uzupełniające 
Elementy uzupełniające – dodatkowe akcesoria systemowe to a przykład: 

– profile cokołowe (startowe) – elementy stalowe lub aluminiowe, służące do systemowego 
ukształtowania dolnej krawędzi powierzchni BSO, mocowane do podłoża za pomocą 
kołków rozporowych, 

– narożniki ochronne – elementy: z włókna szklanego (siatki), PCW, blachy stalowej i 
aluminiowej (z ramionami z siatki), służące do zabezpieczenia (wzmocnienia) krawędzi 
(narożników budynków, ościeży itp.) przed uszkodzeniami mechanicznymi, 

– listwy krawędziowe – elementy ze stali nierdzewnej (aluminium) służące do 
wykonywania styków BSO z innymi materiałami (np. ościeżnicami), 

– profile dylatacyjne – elementy metalowe lub z włókna szklanego, służące do kształtowania 
szczelin dylatacyjnych na powierzchni BSO, 

– taśmy uszczelniające – rozprężne taśmy z elastycznej, bitumizowanej pianki 
(poliuretanowej) do wypełniania szczelin dylatacyjnych, połączeń BSO z ościeżnicami, 
obróbkami blacharskimi i innymi detalami elewacyjnymi, 

– pianka uszczelniająca – materiał do wypełniania nieszczelnych połączeń między płytami 
izolacji termicznej, 
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– siatka pancerna – siatka z włókna szklanego o wzmocnionej strukturze (gramatura ~500 
g/m2), do wykonania wzmocnionej warstwy zbrojonej BSO w strefach o podwyższonym 
oddziaływaniu mechanicznym (np. do wysokości 2 m ponad poziomem terenu), 

– siatka do detali – siatka z włókna szklanego o delikatnej strukturze (gramatura ~50 g/m2) 
do kształtowania detali elewacji (boniowanie, profile), 

– profile (elementy) dekoracyjne – gotowe elementy do kształtowania elewacji (gzymsy, 
obramienia, podokienniki), wykonane z granulatu szklanego, styropianu, pokrywane 
ewentualnie warstwą zbrojoną i malowane, 

– podokienniki – systemowe elementy, wykonane z blachy lakierowanej, powlekanej 
(stalowej, aluminiowej), dostosowane do montażu z BSO. 

8.3.3. Warunki przechowywania i składowania wyrobów do robót ociepleniowych 
Wszystkie materiały powinny być dostarczane w oryginalnych opakowaniach i 
przechowywane zgodnie z instrukcją producenta lub odpowiednią normą, europejską 
oceną techniczną, aprobatą techniczną (wydaną do 31 grudnia 2016 r., a po zakończeniu 
okresu jej ważności krajową oceną techniczną). 

Podstawowe zasady przechowywania: 

– środki gruntujące, gotowe masy (zaprawy, kleje), farby – przechowywać w szczelnie 
zamkniętych opakowaniach, zabezpieczonych przed bezpośrednim nasłonecznieniem i 
działaniem mrozu, przez okres zgodny z wytycznymi producenta, 

– materiały suche – przechowywać w szczelnie zamkniętych opakowaniach, w warunkach 
suchych, przez okres zgodny z wytycznymi producenta, 

– izolacja termiczna – płyty ze styropianu i wełny mineralnej przechowywać w warunkach 
zabezpieczonych przed uszkodzeniem i oddziaływaniem warunków atmosferycznych, 

– siatki zbrojące, listwy, profile, okładziny – przechowywać w warunkach zabezpieczonych 
przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniem mechanicznym. 

8.4. Wymagania dotyczące sprzętu, maszyn i narzędzi 
8.4.1. Ogólne wymagania 

Wymagania ogólne dotyczące sprzętu podano w OST pkt. 3. 

8.4.2. Sprzęt do wykonania bezspoinowego systemu ocieplenia 
Najczęściej stosowany sprzęt do robót dociepleniowych to: 

– do prowadzenia robót na wysokości – wszystkie typy rusztowań i urządzeń transportu 
pionowego, stosowanych do robót elewacyjnych, 

– do przygotowania mas i zapraw – mieszarki mechaniczne (wolnoobrotowe), stosowane 
do mieszania mas, zapraw i klejów budowlanych, 

– do transportu i przechowywania materiałów – opakowania fabryczne, duże pojemniki 
(silosy, opakowania typu „big bag”) do materiałów suchych i o konsystencji past, 

– do nakładania mas i zapraw – tradycyjny sprzęt i narzędzia do nakładania ręcznego (pace, 
kielnie, szpachelki, łaty) oraz do podawania i nakładania mechanicznego (pompy, pompy 
mieszające, agregaty, pistolety natryskowe), także w systemowym zestawieniu z 
pojemnikami na materiały, 
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– do cięcia płyt izolacji termicznej i kształtowania ich powierzchni i krawędzi – szlifierki 
ręczne, piły ręczne i elektryczne, frezarki do kształtowania krawędzi i powierzchni płyt 
(boniowanie), 

– do mocowania płyt – wiertarki zwykłe i udarowe, osprzęt (nasadki) do kształtowania 
otworów (zagłębianie talerzyków i krążków termoizolacyjnych), 

– do kształtowania powierzchni tynków – pace stalowe, z tworzywa sztucznego, narzędzia 
do modelowania powierzchni, 

– pozostały sprzęt – przyrządy pomiarowe (taśmy i mierniki laserowe) poziomnice, łaty, 
niwelatory, sznury traserskie itp. 

8.5. Wymagania dotyczące transportu 
8.5.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST pkt 4. 

8.5.2. Transport materiałów 
Materiały wchodzące w skład BSO należy transportować zgodnie z wymaganiami 
producentów materiałów, aprobaty technicznej – wydanej do 31 grudnia 2016 r., a po 
zakończeniu okresu jej ważności krajowej oceny technicznej (pkt 4. Pakowanie, 
przechowywanie i transport), zasadami eksploatacji środków transportowych i przepisami 
ruchu drogowego. Wyroby do robót ociepleniowych mogą być przewożone jednostkami 
transportu samochodowego, kolejowego, wodnego i innymi. 

Załadunek i wyładunek wyrobów w jednostkach ładunkowych (na paletach) należy 
prowadzić sprzętem mechanicznym, wyposażonym w osprzęt widłowy, kleszczowy lub 
chwytakowy. Załadunek i wyładunek wyrobów transportowanych luzem wykonuje się 
ręcznie. Ręczny załadunek zaleca się prowadzić przy maksymalnym wykorzystaniu sprzętu 
i narzędzi pomocniczych, takich jak: kleszcze, chwytaki, wciągniki, wózki. Przy załadunku 
wyrobów należy przestrzegać zasad wykorzystania pełnej ładowności jednostki 
transportowej. Do zabezpieczenia przed przemieszczaniem i uszkodzeniem jednostek 
ładunkowych w czasie transportu należy stosować: kliny, rozpory i bariery. 

Do zabezpieczenia wyrobów luzem w trakcie transportu należy wykorzystać materiały 
wyściółkowe, amortyzujące, takie, jak: maty słomiane, wióry drzewne, płyty styropianowe, 
ścinki pianki poliuretanowej. 

8.6. Wymagania dotyczące wykonania robót 
8.6.1. Warunki ogólne 

Ogólne zasady wykonania robót podano w OST pkt 5. 

Do wykonania bezspoinowych ocieplenie ścian budynków należy bezwzględnie stosować 
cały system, a więc wyroby jednego producenta dedykowane do realizowanego 
rozwiązania technicznego. Stosowanie wyrobów innych producentów możliwe jest tylko 
wtedy gdy dopuszcza to producent/dostawca systemu. W trakcie wykonywania robót 
należy bezwzględnie przestrzegać instrukcji i zaleceń producenta/dostawcy systemu. 
Dotyczy to w szczególności sposobu przygotowania podłoża, sposobu i terminów 
wykonywania kolejnych warstw oraz warunków (temperatura, wilgotność itp.) w których 
roboty mogą być realizowane. 

8.6.2. Warunki przystąpienia do robót ociepleniowych 
Przed rozpoczęciem robót związanych z wykonaniem BSO należy: 

– zapoznać się z projektem robót ociepleniowych, 
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– zapewnić odpowiednie zagospodarowanie terenu wykonania prac i jeśli zachodzi taka 
potrzeba przygotować plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (bioz), 

– upewnić się, że wykonane zostały wszystkie roboty stanu surowego, zamurować i 
wypełnić przebicia, bruzdy i ubytki, jeśli występują, 

– upewnić się, że wykonany został cały zakres robót dekarskich (pokrycia, odwodnienie, 
obróbki blacharskie), montażu lub wymiany stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej 
oraz, że przejść i przyłączy instalacyjnych na powierzchniach przeznaczonych do 
wykonania BSO, 

– upewnić się, że wykonane zostały roboty, które mogą mieć wpływ na sytuację 
wilgotnościową podłoża, przede wszystkim tynki wewnętrzne i jastrychy. 

8.6.3. Wymagania dotyczące podłoża pod roboty ociepleniowe 
Przed rozpoczęciem robót należy wykonać ocenę podłoża, polegającą na kontroli jego 
czystości, wilgotności, twardości, nasiąkliwości i równości. 

Próba odporności na ścieranie – ocena stopnia zapylenia, osypywania się powierzchni lub 
występowania pozostałości wykwitów i spieków za pomocą dłoni lub czarnej, twardej 
tkaniny. Próba odporności na skrobanie (zadrapanie) – wykonanie krzyżowych nacięć i 
zrywanie powierzchni lub ocena zwartości i nośności podłoża oraz przyczepności 
istniejących powłok za pomocą rylca. Próba zwilżania – ocena chłonności (nasiąkliwości) 
podłoża za pomocą mokrej szczotki, pędzla lub spryskiwacza. 

Sprawdzenie równości i gładkości – określenie wielkości odchyłek ściany (stropu) od 
płaszczyzny i kierunku pionowego (poziomego). Dopuszczalne wartości zależne są od 
rodzaju podłoża (konstrukcje murowe, żelbetowe monolityczne, żelbetowe 
prefabrykowane, tynkowane). Określone są one w odpowiednich normach 
przedmiotowych wymienionych w pkt. 10.1. niniejszej ST. (W specyfikacji technicznej 
szczegółowej należy odwołać się do norm dotyczących rodzaju podłoża występującego na 
docieplanym obiekcie). Ilość i rozmieszczenie poddanych badaniom miejsc powinna 
umożliwić uzyskanie wyników, miarodajnych dla całej powierzchni podłoża na obiekcie. 

Kontroli wymaga także wytrzymałość powierzchni podłoży. Dotyczy to przede wszystkim 
podłoży istniejących – zwietrzałych powierzchni surowych, tynkowanych i malowanych. W 
przypadku wątpliwości dotyczących wytrzymałości należy wykonać jej badanie metodą 
„pull off”, przy zastosowaniu urządzenia badawczego (testera, zrywarki). Można także 
wykonać próbę odrywania przyklejonych do podłoża próbek materiału izolacyjnego. 

Szczególnej uwagi wymagają podłoża (warstwowe) ścian wykonanych w technologii 
wielkopłytowej (wielkoblokowej). W tym przypadku, poza powierzchnią, ocenie podlega 
wytrzymałość (stan techniczny) zakotwień warstwy zewnętrznej, 

8.6.4. Przygotowanie podłoża 
Sposób przygotowania podłoża zależny jest głownie od typu i stanu. Jednak niezależnie od 
rodzaju podłoża należy przede wszystkim: 

– oczyścić podłoże z kurzu i pyłu, usunąć zanieczyszczenia, pozostałości środków 
antyadhezyjnych (olejów szalunkowych), mleczko cementowe, wykwity, luźne cząstki 
materiału podłoża, 

– usunąć nierówności i ubytki podłoża (skucie, zeszlifowanie, wypełnienie zaprawą 
wyrównawczą), 

– usunąć przyczyny ewentualnego zawilgocenia podłoża; odczekać do jego wyschnięcia, 
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– w przypadku istniejących podłoży usunąć warstwę złuszczeń, spękań, odspajających się 
tynków i warstw malarskich. 

Sposób przygotowania powierzchni (czyszczenie stalowymi szczotkami, metoda 
strumieniowa (różne rodzaje ścierniw), ciśnieniowa) należy dostosować do rodzaju i 
wielkości powierzchni podłoża, powstałe ubytki wypełnić zaprawą wyrównawcza, 

– wykonać inne roboty przygotowawcze podłoża, przewidziane w dokumentacji 
projektowej i specyfikacji technicznej  szczegółowej oraz przez producenta systemu, 

– wystające lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny być zabezpieczone 
antykorozyjnie. 

Szczególną uwagę należy poświęcić na właściwą ocenę i przygotowanie podłoży o 
problematycznej nośności oraz np. wykończonych grysem, witromozaiką, cegłą szkliwioną 
lub pokrytą powłokami malarskimi itp. 

8.6.5. Wykonanie bezspoinowenie systemu ociepleń (ETICS) 
Roboty należy wykonywać przy spełnieniu wymagań producenta systemu, dotyczących 
dopuszczalnych warunków atmosferycznych (najczęściej – temperatura od +5 do +25°C, 
brak opadów, silnego nasłonecznienia, wysokiej wilgotności powietrza). Zalecane jest 
stosowanie mocowanych do rusztowań osłon, zabezpieczających przed oddziaływaniem 
opadów atmosferycznych, promieniowania słonecznego i wiatru. Niektóre systemy 
zawierają odmiany materiałów, umożliwiające wykonywanie prac w warunkach 
podwyższonej wilgotności powietrza i obniżonej temperatury powietrza (nocnych 
przymrozków). Te szczególne warunki danego systemu docieplenia należy uwzględnić w 
specyfikacji technicznej szczegółowej. 

8.6.6. Gruntownie podłoża 
Zależnie od rodzaju i stanu podłoża oraz wymagań producenta systemu należy nanieść 
środek gruntujący na całą jego powierzchnię. 

8.6.7. Montaż płyt izolacji termicznej 
Przed rozpoczęciem montażu płyt należy wyznaczyć położenie ich dolnej krawędzi i 
zamocować wzdłuż niej listwę cokołową (3 kołki rozporowe na mb listwy oraz po jednym 
w skrajnych otworach). Zamocować także profile i listwy w miejscach krawędzi BSO – 
zakończeń lub styków z innymi elementami elewacji. Za pomocą sznurów wyznaczyć 
płaszczyznę płyt izolacji termicznej. 

Nanieść zaprawę klejącą na powierzchnie płyt izolacji termicznej, zależnie od równości 
podłoża, w postaci placków i ciągłego pasma na obwodzie płyty (metoda pasmowo – 
punktowa) lub pacą ząbkowaną na całej powierzchni płyty. Płyty z wełny mineralnej należy 
zaszpachlować wcześniej zaprawą na całej powierzchni. Nie należy dopuszczać do 
zanieczyszczenia krawędzi płyty zaprawą. 

Przyklejanie izolacji termicznej należy zacząć od naroża budynku. Płyty naklejać w kierunku 
poziomym (pierwszy rząd na listwie cokołowej) przy zastosowaniu wiązania (przesunięcie 
min. 15 cm) w płaszczyźnie ściany i w narożach budynku. Niedopuszczalne jest pokrywanie 
się krawędzi płyt termoizolacyjnych z krawędziami naroży otworów na elewacji. Po 
nałożeniu zaprawy, płytę należy przyłożyć do podłoża, dosuwając ją szczelnie do już 
przyklejonych płyt i docisnąć, pamiętając o kontroli płaszczyzn przy pomocy poziomicy. 

Należy zapewnić szczelność warstwy izolacji termicznej poprzez ścisłe ułożenie płyt i 
wypełnienie ewentualnych szczelin paskami izolacji lub – w przypadku styropianu – pianką 
uszczelniającą. Jeżeli zaprawa klejąca wyciśnie się poza obrys płyty, należy ją usunąć. 
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Po związaniu zaprawy klejącej, płaszczyznę płyt izolacji termicznej można przystąpić do 
szlifowania ich powierzchni tarką lub pacą obłożoną grubym papierem ściernym. 
Likwidowane są wtedy ewentualne uskoki krawędzi płyt. W przypadku płyt styropianu, w 
sytuacji gdy od ich przyklejenia minął dłuższy czas, należy je skontrolować i w razie 
potrzeby przeszlifować i usunąć nalot powierzchniowy. Jeśli od przyklejenia styropianu 
upłynął czas dłuższy niż 3 miesiące, zabieg ten jest obligatoryjny. 

Zgodnie z wymaganiami systemowymi, najczęściej nie wcześniej, niż 24 godziny po 
zakończeniu klejenia, należy wykonać, jeśli są przewidziane w projekcie, mocowanie 
łącznikami mechanicznymi (kołkami rozporowymi). Długość łączników zależna jest od 
grubości płyt izolacji termicznej, stanu i rodzaju podłoża. Ich rozstaw (min. 4 szt./m2) – od 
rodzaju izolacji termicznej i strefy elewacji. Po nawierceniu otworów umieścić w nich kołki 
rozporowe, a następnie wkręcić lub wbić trzpienie. 

8.6.8. Wykonanie detali elewacji 
W następnej kolejności ukształtować detale BSO – ościeża, krawędzie narożników budynku 
i ościeży, szczeliny dylatacyjne, styki i połączenia. W celu zwiększenia odporności układu 
na uszkodzenia mechaniczne, umożliwienia swobodnego odprowadzania wody oraz 
wykonania dylatacji należy zamontować profile wykończeniowe. Profile montuje się we 
wszystkich szczególnych miejscach elewacji, takich jak: narożniki, ościeża, parapety itp. 
Profile te można mocować także równocześnie z zatapianiem siatki w warstwie zbrojonej 
systemu. 

8.6.9. Wykonanie warstwy zbrojącej 
Jeśli system nie dopuszcza skrócenia terminów do wykonania warstwy zbrojonej można 
przystąpić nie wcześniej niż po 3 dniach od zamocowania płyt. W tym celu, na przyklejonych 
płytach izolacji cieplnej, nakłada się zaprawę klejącą, która następnie profiluje się pacą 
zębatą o wielkości zębów 10-12 mm. Klej należy rozprowadzać pionowymi pasami o 
szerokości nieco większej niż szerokość stosowanej siatki. Następnie, zaczynając prace od 
góry, do tak przygotowanej warstwy przykłada się kolejne pasy siatki zbrojącej i w kilku 
miejscach na całej długości zatapia je w kleju. Sąsiadujące pasy siatki muszą być układane z 
zakładem min. 10 cm zarówno w pionie jak i w poziomie, a na narożach min. 15 cm. Zakłady 
siatki nie mogą się również pokrywać ze spoinami pomiędzy płytami izolacji cieplnej. Z 
pasków siatki zbrojącej wykonuje się zbrojenie ukośne przy narożnikach otworów 
okiennych i drzwiowych. Po przyłożeniu siatki należy ją dokładnie zatopić w warstwie 
kleju. W celu równomiernego zatopienia siatki klej wyciska się prowadzoną od góry, lekko 
nachyloną pacą, w kierunku od środka pasa siatki na boki. Prawidłowo zatopiona siatka, 
jako zbrojenie rozciągane, powinna być całkowicie niewidoczna spod powierzchni kleju i 
nie powinna bezpośrednio stykać się z powierzchnią płyt. 

8.6.10. Gruntowanie warstwy zbrojącej 
Zależnie od systemu, na powierzchni warstwy zbrojonej nanieść środek gruntujący. 

8.6.11. Montaż elementów dekoracyjnych 
Elementy dekoracyjne zamocować (nakleić) na powierzchni wykonanej warstwy zbrojonej. 

8.6.12. Warstwa wykończeniowa – tynkowanie i malowanie 
Warstwę wykończeniową wykonać po związaniu (wyschnięciu) zaprawy zbrojonej – 
najczęściej nie wcześniej, niż po upływie 48 godzin od jej wykonania. 

Po ewentualnym zagruntowaniu (zależnie od wymagań systemowych) nanieść masę tynku 
cienkowarstwowego i poddać jego powierzchnię obróbce, zgodnie z wymaganiami 
producenta systemu i dokumentacją projektową oraz specyfikacją techniczną szczegółową 
(w SST należy te wymagania opisać). 
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Tynk nakłada się i zaciera w miarę możliwości jednocześnie na całej ścianie, metodą „mokre 
na mokre”, aby nie było widać połączeń materiału wysychającego w różnym czasie. Przy 
większych ścianach da się to zrobić, dzieląc elewację na 3 poziome pasy, na które wyprawę 
równocześnie nakłada 3 tynkarzy. Przerwy technologiczne można wykonywać przy 
dylatacjach lub w narożach budynku. Sposób wykonania tynku zależny jest od typu spoiwa, 
uziarnienia zaprawy i rodzaju faktury powierzchni. Powierzchnię tynku pomalować 
wybranym rodzajem farby – zależnie od wymagań projektu, systemu, warunków 
środowiskowych. 

Ze względu na powstawanie naprężeń termicznych na elewacjach południowych i 
zachodnich należy unikać stosowania kolorów ciemnych o współczynniku odbicia 
rozproszonego poniżej 30. 

8.7. Kontrola jakości robót 
8.7.1. Zasady ogólne 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST pkt 6. 

8.7.2. Badania przed przystąpieniem do robót ociepleniowych 
Przed przystąpieniem do robót ociepleniowych należy przeprowadzić badania materiałów, 
które będą wykorzystane do wykonywania robót oraz dokonać oceny podłoża. 

8.7.3. Badania materiałów 
Badanie materiałów przeprowadza się pośrednio na podstawie zapisów w dzienniku 
budowy, dotyczących przyjęcia materiałów na budowę oraz dokumentów towarzyszących 
wysyłce materiałów przez producenta, potwierdzających zgodność użytych materiałów z 
wymaganiami dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegółowej) 
pokrycia, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamówienia oraz normami 
powołanymi w niniejszej ST. 

8.7.4. Ocena podłoża 
Badanie stanu podłoża należy przeprowadzić według wymagań określonych w niniejszej 
ST. Prawidłowo przygotowane podłoże powinno spełniać następujące warunki: 

– być odpowiednio nośne – o wytrzymałości na odrywanie nie mniejszej niż 0,08 MPa 
(określonej metodą „pull off” lub za pomocą testu odrywania próbnie zamontowanej płyty 
izolacji cieplnej), 

– być oczyszczone z pyłu, luźnych powłok malarskich lub cienkowarstwowych wypraw 
tynkarskich oraz zagruntowane jeśli jest to konieczne; 

– być odpowiednio płaskie, dopuszcza się odchylenia od płaszczyzny: + 2 mm i – 4 mm, a 
ewentualne lokalne nierówności powinny być usunięte przez zeszlifowanie oraz wykonanie 
szpachlowania lub warstwy wyrównawczej; 

– być odpowiednio czyste – wszelkie zatłuszczenia, wykwity, mleczko cementowe, resztki 
szalunkowych środków antyadhezyjnych i inne zabrudzenia, pył, zanieczyszczenia 
biologiczne oraz materiały, które mogą zmniejszyć przyczepność lub wejść w reakcję 
chemiczną z materiałami systemu ocieplenia, powinny być usunięte mechanicznie lub 
zmyte pod dopuszczalnym ciśnieniem wodą (z ewentualnym zastosowaniem odpowiednich 
środków chemicznych); 

– być odpowiednio mało wilgotne – wyschnięte po oczyszczaniu wodą oraz wolne od 
ewentualnego podciągania kapilarnego lub nadmiernego zawilgocenia budowlanego. 
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8.7.5. Badania w czasie robót 
Jakość i funkcjonalność BSO zależy od prawidłowości wykonania wszystkich kolejnych 
etapów systemowo określonych robót. Z tego względu, w czasie wykonywania robót 
szczególnie ważna jest bieżąca kontrola robót zanikających (ulegających zakryciu). Dotyczy 
to przede wszystkim: 

– kontroli sposobu i jakości klejenia płyt izolacji termicznej – montażu profili cokołowych, 
przyklejenia płyt na powierzchni i krawędziach, szczelności styków płyt, wypełnienia 
szczelin, czystości krawędzi płyt, ukształtowania detali elewacji – dylatacji, styków i 
połączeń, 

– kontroli wykonania mocowania mechanicznego – rozmieszczenia i rozstawu kołków 
rozporowych, położenia talerzyków (krążków) wobec płaszczyzny płyt (w płaszczyźnie lub 
do 1 mm poza nią), 

– kontroli wykonania warstwy zbrojonej – zbrojenia ukośnego otworów, zabezpieczenia 
krawędzi, wielkości zakładów siatki, pokrycia siatki zbrojącej, grubości warstwy i jakości 
powierzchni warstwy zbrojonej, wykonania jej gruntowania, mocowania profili. Wykonanie 
systemu nie powinno powodować szkodliwych pęknięć w warstwie zbrojonej, tzn. pęknięć 
na połączeniach płyt i/lub pęknięć o szerokości większej niż 0,2 mm, 

– kontroli wykonania gruntowania powierzchni warstwy zbrojonej – sprawdzenie zakresu 
wykonania (w przypadku systemowego wymagania), 

– kontroli wykonania warstwy wykończeniowej – tynku – pod względem jednolitości, 
równości, koloru, faktury, a malowania – pod względem jednolitości i koloru. 

8.7.6. Badania w czasie odbioru robót 
8.7.6.1. Zakres i warunki wykonywania robót 

Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny spełnienia wszystkich 
wymagań, dotyczących robót ociepleniowych, w szczególności w zakresie: 

– zgodności z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną (szczegółową) wraz z 
wprowadzonymi w trakcie realizacji zmianami, 

– jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 

– prawidłowości przygotowania podłoża, 

– prawidłowości wykonania ocieplenia i szczegółów systemu ociepleniowego. 

Przy badaniach w czasie odbioru robót należy wykorzystywać wyniki badań dokonanych 
przed przystąpieniem do robót i w trakcie ich wykonywania. 

Przed przystąpieniem do badań przy odbiorze należy na wstępie sprawdzić na podstawie 
dokumentów czy załączone wyniki badań dokonanych przed przystąpieniem do robót 
potwierdzają, że przygotowane podłoża nadawały się do wykonania robót ociepleniowych, 
a użyte materiały spełniały wymagania niniejszej ST. 

Do badań odbiorowych należy przystąpić po całkowitym zakończeniu robót. 

8.7.6.2. Opis badań odbiorowych 
W trakcie dokonywania odbioru robót należy dokonać oceny wykonanych robót 
elewacyjnych z zastosowaniem systemów ocieplania ścian poprzez porównanie z 
wymaganiami podanymi w pkt. 5.5. niniejszej ST, które powinny uwzględniać przywołane 
normy oraz wymagania producenta systemu docieplenia. 
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Według tej normy odchylenia wymiarowe wykonanego tynku powinny mieścić się w 
następujących granicach: 

 

Obowiązują także wymagania: 

– odchylenia promieni krzywizny powierzchni faset, wnęk itp. od projektowanego 
promienia nie powinny być większe niż 7 mm, 

– dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawędzi zewnętrznych tynków nie 
powinny być większe niż 10 mm na całej wysokości kondygnacji i 30 mm na całej wysokości 
budynku. 

Pokryta tynkiem cienkowarstwowym i ewentualnie malowana powierzchnia BSO powinna 
posiadać jednorodny i stały kolor i fakturę. Niedopuszczalne jest występowanie na jej 
powierzchni lokalnych wypukłości i wklęsłości, możliwych do wykrycia w świetle 
rozproszonym. 

8.8. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót 
8.8.1. Zasady ogólne 

Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru robót podano w OST pkt 7. 

8.8.2. Jednostki oraz zasady przedmiarowania i obmiarowania 
Powierzchnię ocieplenia ścian budynku oblicza się w metrach kwadratowych, jako iloczyn 
długości ścian w stanie surowym w rozwinięciu przez wysokość mierzoną od wierzchu 
cokołu (dolnej krawędzi) do górnej krawędzi warstwy ocieplanej. 

Z powierzchni potrąca się powierzchnie nieocieplone i powierzchnie otworów większe od 
1 m2, doliczając w tym przypadku do powierzchni ocieplenia powierzchnię ościeży, 
obliczoną w metrach kwadratowych, jako iloczyn długości ościeży mierzonych w świetle ich 
krawędzi i szerokości, wraz z grubością ocieplenia. 

8.9. Sposób odbioru robót 
8.9.1. Zasady ogólne 

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST pkt 8. 

8.9.2. Odbiór robót zanikających i  ulegających zakryciu 
Do robót zanikających przy wykonywaniu robót ociepleniowych należy przygotowanie 
wraz z ewentualnym gruntowaniem podłoża, klejenie płyt izolacji termicznej, 
wykonywanie warstwy zbrojonej i ewentualne jej gruntowanie. 
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Ich odbiór powinien zostać wykonany przed rozpoczęciem następnego etapu. Należy 
przeprowadzić badania wymienione w pkt. 6.3. niniejszej specyfikacji. 

Tylko w przypadku pozytywnego wyniku badań (zgodności z dokumentacją projektową i 
szczegółową specyfikacją techniczną) można zezwolić na rozpoczęcie wykonywania 
następnych etapów robót. 

W przeciwnym przypadku (negatywny wynik badań) należy określić zakres prac i rodzaj 
materiałów koniecznych do usunięcia nieprawidłowości. Po ich wykonaniu badania należy 
powtórzyć. 

Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu należy 
zapisać w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora – 
Inspektor nadzoru i kierownik budowy lub innego upoważnionego przedstawiciela 
Wykonawcy). 

8.9.3. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru 
częściowego robót dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych, 
według zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. 

Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych 
robotach i ich usunięcie przed odbiorem końcowym. 

Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności 
kierownika budowy. 

Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia robót, 
jeżeli umowa taką formę przewiduje. 

8.9.4. Odbiór końcowy 
Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu 
do ich zakresu (ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową. 

Odbiór końcowy przeprowadza komisja, powołana przez zamawiającego, na podstawie 
przedłożonych dokumentów, wyników badań oraz dokonanej oceny wizualnej. 

Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działania powinna określać umowa. 

Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty: 

- dokumentację powykonawczą – dokumentację projektową z naniesionymi zmianami 
dokonanymi w toku wykonywania robót, 

- dokumenty budowy – dziennik budowy i protokoły z uzgodnień i zmian wprowadzonych 
w trakcie realizacji prac, książki obmiarów, jeśli były prowadzone, protokoły odbiorów 
częściowych i wyniki kontroli przeprowadzanych w trakcie wykonywania prac, 

- dokumenty potwierdzające dopuszczeniu do obrotu lub udostępnieniu na rynku 
krajowym bądź do jednostkowego zastosowania, użytych do robót materiałów i wyrobów 
budowlanych, 

- protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i odbiorów częściowych, 

- instrukcje i wytyczne producenta systemu ociepleniowego, 
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- wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz. 
W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się z przedłożonymi dokumentami, 
przeprowadzić badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej ST, porównać 
je z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i szczegółowej specyfikacji 
technicznej robót ociepleniowych, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamówienia 
oraz dokonać oceny wizualnej. 

Roboty ociepleniowe powinny być odebrane, jeżeli wszystkie wyniki badań są pozytywne, 
a dostarczone przez wykonawcę dokumenty są kompletne i prawidłowe pod względem 
merytorycznym. 

Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny roboty ociepleniowe nie powinny zostać 
odebrane. W takim przypadku należy wybrać jedno z następujących rozwiązań: 

- jeżeli to możliwe, należy ustalić zakres prac korygujących, usunąć niezgodności 
wykonanego ocieplenia z wymaganiami określonymi w dokumentacji projektowej i 
specyfikacji technicznej (szczegółowej) i przedstawić je ponownie do odbioru, 

- jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika, trwałości i 
szczelności ocieplenia lub jego estetyki Zamawiający może wyrazić zgodę na dokonanie 
odbioru końcowego z jednoczesnym obniżeniem wartości wynagrodzenia w stosunku do 
ustaleń umownych, 

- w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania, Wykonawca zobowiązany 
jest do usunięcia wadliwie wykonanych robót ociepleniowych, wykonać je ponownie i 
powtórnie zgłosić do odbioru. 

W przypadku niekompletności dokumentów do odbioru można przystąpić dopiero po ich 
uzupełnieniu. 

Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli 
Zamawiającego i Wykonawcy. Protokół powinien zawierać co najmniej: 

- ustalenia podjęte w trakcie prac komisji, 

- ocenę wyników badań,  

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia, 

- stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania ocieplenia z zamówieniem. 

Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego 
pomiędzy zamawiającym a wykonawcą. 

8.9.5. Odbiór po upływie czasu okresu rękojmi i gwarancji 
Celem odbioru po okresie rękojmi i gwarancji jest ocena stanu ocieplenia po użytkowaniu 
w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robót 
poprawkowych, związanych z usuwaniem zgłoszonych wad. 

Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny 
wizualnej ocieplenia, z uwzględnieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. „Odbiór końcowy”. 

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji gwarancyjnej, 
negatywny do ewentualnego dokonania potrąceń wynikających z obniżonej jakości robót. 

Przed upływem okresu gwarancyjnego zamawiający powinien zgłosić wykonawcy 
wszystkie zauważone wady w wykonanych robotach ociepleniowych. 
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8.10. Podstawa rozliczenia robót 
8.10.1. Zasady ogólne 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST  pkt 9. 

8.10.2. Zasady rozliczania i płatności 
Podstawą płatności, z uwzględnieniem zapisów zawartych pomiędzy Wykonawcą a 
Zamawiającym w umowie o wykonanie robót, jest wykonana i odebrana ilość m2 
powierzchni wykonanego ocieplenia. Przyjmuje się, że cena za te prace w przyjętej ofercie 
Wykonawcy w przypadku umowy ryczałtowej lub stawka ceny jednostkowej w przypadku 
rozliczenia kosztorysowego obejmuje wszystkie czynności niezbędne do ich zrealizowania, 
a w szczególności: 

– przygotowanie stanowiska roboczego, 

– dostarczenie do stanowiska roboczego materiałów, narzędzi i sprzętu, 

– obsługę sprzętu oraz ustawienie i rozbiórkę i pracę rusztowań, 

– ocenę i przygotowanie podłoża, 

– zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej, okładzin i innych elementów elewacyjnych 
przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniem w trakcie wykonywania BSO, 

– wyznaczenie krawędzi powierzchni BSO (cokół, styki z płaszczyznami innych materiałów 
elewacyjnych, krawędzie powierzchni) oraz lica płaszczyzny płyt izolacji termicznej, 

– gruntowanie podłoża, 

– przyklejenie płyt izolacji termicznej do podłoża lub mocowanie za pomocą profili 
mocujących, wypełnienie ewentualnych nieszczelności, 

– szlifowanie powierzchni płyt, 

– mocowanie mechaniczne płyt – zależnie od systemu i projektu robót ociepleniowych, 

– naklejenie siatki zbrojącej, wtopienie siatki w warstwę zaprawy i wyrównanie jej, 

– wykonanie dodatkowych warstw siatki zbrojącej wraz ze zbrojeniem ukośnym otworów, 

– gruntowanie powierzchni warstwy zbrojonej (po związaniu zaprawy), mocowanie ewent. 
elementów dekoracyjnych (profili), 

– wyznaczenie przebiegu i montaż profili, listew narożnikowych, ochronnych, brzegowych, 
dylatacyjnych itp., wraz z docięciem połączeń na narożnikach wklęsłych i wypukłych, 
wymaganym zabezpieczeniem przed zanieczyszczeniem, mocowaniem dodatkowych 
pasów siatki zbrojącej itp., 

– wyznaczenie przebiegu i montaż (klejenie) profili dekoracyjnych, wraz z ukształtowaniem 
połączeń w narożnikach wklęsłych i wypukłych, ewent. zbrojeniem powierzchni, 
zabezpieczeniem przed zanieczyszczeniem przy wykonywaniu dalszych prac, 
gruntowaniem, malowaniem, 

– wykonanie warstwy wykończeniowej (po wyznaczeniu ewent. płaszczyzn 
kolorystycznych) – tynki, okładziny, ewent. malowanie, 

– usunięcie zabezpieczeń stolarki, okładzin i innych elementów elewacyjnych i 
ewentualnych zanieczyszczeń, 

– uporządkowanie terenu wykonywania prac i likwidację stanowiska roboczego, 
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– usunięcie pozostałości, resztek i odpadów materiałów w sposób uzgodniony ze 
Zleceniodawcą i zgodnie z zaleceniami producenta. 

Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą następuje po 
dokonaniu odbioru pogwarancyjnego. 

8.11. Dokumenty odniesienia 
8.11.1. Normy 

1. PN-EN 13162+A1:2015-04 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie – Wyroby z 
wełny mineralnej (MW) produkowane fabrycznie. Specyfikacja. 
2. PN-EN 13163+A2:2016-12 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie – Wyroby ze 
styropianu (EPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja (wersja angielska). 
3. PN-EN 13164+A1:2015-03 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z 
polistyrenu ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja (wersja 
angielska). 
4. PN-EN 13499:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnętrzne zespolone 
systemy ocieplania (ETICS) ze styropianem. Specyfikacja. 
5. PN-EN 13500:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnętrzne 
zespolone systemy ocieplania (ETICS) z wełną mineralną. Specyfikacja. 
6. PN-EN 13494:2003 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie – Określanie 
przyczepności między warstwą zaprawy klejącej i warstwą zbrojoną a materiałem do 
izolacji cieplnej. 
7. PN-EN 13914-1:2016-06 Projektowanie, przygotowywanie i wykonywanie 
tynkowania zewnętrznego i wewnętrznego – Część 1: Tynkowanie zewnętrzne (wersja 
angielska). 
8. PN-EN 13495:2003 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie – Określanie 
odporności na odrywanie zewnętrznych zespolonych systemów ocieplania (ETICS) 
(badanie z blokiem 
piankowym). 
9. PN-EN 13497:2003 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie – Określanie 
odporności na uderzenie zewnętrznych zespolonych systemów ocieplania (ETICS). 
10. PN-EN 13498:2003 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie – Określanie 
odporności na wgniatanie zewnętrznych zespolonych systemów ocieplania (ETICS). 
11. PN-EN 16383:2016-12 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie – Określanie 
zachowania cieplno-wilgotnościowego zewnętrznych zespolonych systemów ocieplania z 
tynkami (ETICS) (wersja angielska). 
12. PN-EN 16724:2016-03 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie – Instrukcje 
montażu i mocowania do badania reakcji na ogień zewnętrznych zespolonych systemów 
ocieplania (ETICS) 
 

 


