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| OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA - OST.1.00.

CPV 45000000-7

Do projektu budowlanego - branzy sanitarnej, pt. ,,Termomodernizacja budynku Kaplicy pw.
Matki Bozej Mitosierdzia w Skowieszynie”.

1.0 OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
1.1 Rodzaj przedsiewziecia:

a) Budowa instalacji sanitarnych:

- kotlowni gazowe;j,

- centralnego ogrzewania podtogowego.

1.2 Ogolny zakres robot:

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot OST—-01.00, zawiera informacje oraz
wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt budowlanych w branzy sanitarnej, ktére
beda realizowane wedlug opracowanych projektéw budowlanych tej branzy, dla zadania
inwestycyjnego w ramach budowy ,,Termomodernizacja budynku Kaplicy pw. Matki Bozej
Mitosierdzia w Skowieszynie U”.

Podzial na zadania i rodzaje robét:

Budowa wewnetrznych instalacji sanitarnych od robot zanikowych i ulegajacych zakryciu
poprzez roboty czg¢sciowe 1 koncowe:

- Kottownia gazowa,
- Instalacja centralnego ogrzewania podtogowego.

1.3 Dokumentacja techniczna okreslajaca przedmiot zamowienia i stanowigca podstawe
do realizacji robot:

a) Projekt budowlany branzy sanitarnej, pt. ,,Termomodernizacja budynku Kaplicy pw. Matki
Bozej Mitosierdzia w Skowieszynie”.

b) "Projekt instalacji gazowej"

Spis szczegolowych specyfikacji technicznych (SST):

SST 01.03 CPV 45331100-7 Roboty montazowe - Budowa instalacji centralnego ogrzewania.
SST 01.04 CPV 45100000-8 Pomiary geodezyjne

SST 01.05 CPV 45111200-0 Roboty ziemne

SST 01.06 CPV 45333000-0 Roboty instalacyjne gazowe

SST 01.07 CPV 45321000-3 Izolacje cieplne instalaciji.

SST 01.08 CPV 45330000-9 Rozruch i regulacja wykonanych instalacji.

1.3.1 Wykaz innych dokumentacji majacych wplyw na realizacj¢ inwestycji: wg SIWZ do
wgladu u Zamawiajacego.

1.3.2 Zgodnos¢ robdt z dokumentacja techniczng i szczegdtowymi specyfikacjami
technicznymi wykonania i odbioru robot:


https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/roboty-instalacyjne-gazowe-7082
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/roboty-instalacyjne-gazowe-7082

- Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ prac i ich zgodno$¢ z dokumentacjg budowlang i
kontraktowa, wymaganiami specyfikacji technicznych, Programem Zapewnienia Jakosci i
instrukcjami zarzadzajgcego realizacjag umowy,

- Wykonawca jest zobowigzany wykonywaé wszystkie roboty $cisle wedlug otrzymanej
dokumentacji budowlanej,

- Specyfikacja techniczna odnosi si¢ do calego zakresu robot objetych projektami
budowlanymi, ktore uwzgledniajg niezbedne rozwigzania techniczne oraz obowigzujace
normy panstwowe, instrukcje i przepisy stosowane do wykonania robo6t zgodne z Programem
Zapewnienia Jakosci.

- Specyfikacje techniczne powoluja si¢ na Polskie Normy (PN) i Polskie Normy PN-EN(U)
wprowadzajace normy europejskie, normy branzowe (BN), instrukcje szczegdtowe, katalogi
materiatdéw 1 urzadzen wraz z dokumentami dopuszczajacymi do stosowania (certyfikaty,
atesty i aprobaty techniczne ITB i COBRTI INSTAL oraz wymagania Programu Zapewnienia
Jakosci. Normy te nalezy traktowac jako integralng cze$¢ dokumentacji technicznej i nalezy je
czyta¢ facznie z rysunkami i specyfikacjami, jak gdyby tam one wystepowatly. Tresci zawarta
w materiatach normatywnych ujete zostaty w odpowiednim zakresie w opisach technicznych
projektéw budowlanych 1 wykonawczych, w warunkach technicznych wykonania i odbioru
robdt budowlano-montazowych oraz instrukcjach szczegoétowych.

- Wykonawca ma obowigzek pelnego zaznajomienia si¢ z ich tre$cig i wymaganiami.

- Zastosowanie beda mialy ostatnie wydania norm, instrukcji i przepisow (datowane nie
pozniej niz 30 dni przed datg sktadania ofert), o ile nie postanowiono inaczej.

- Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposob, Scisle w zgodzie z Polskimi Normami
(PN) i (PN-EN), normami branzowymi (BN) oraz przepisami obowigzujacymi w Polsce.

- Wykonawca robét jest odpowiedzialny za sposéb i jako$¢ wykonania oraz za ich zgodnos¢ z
Dokumentacja Projektowa, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot oraz
Polskimi Normami przywotanymi przy opracowaniu projektu budowlanego.

1.3.3 Specyfikacja Techniczna — wykonania i odbioru robot budowlanych zawiera informacje
oraz zbiory wymagan, ktore sg niezb¢dne do okreslenia standardu 1 jakosci wykonania robot,
w zakresie sposobu montazu instalacji 1 urzadzen sanitarnych oraz oceny prawidtowosci
wykonania poszczegolnych robot w branzy budowlanej w grupie demontaze i montaz
instalacji budowlanych, ktére beda realizowane w ramach opracowanych projektow
budowlanych tej branzy.

1.3.4 Specyfikacje¢ sporzadzono wg wytycznych zawartych w:

a) Ustawie Prawo zamowien publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz. U. Nr 19, poz. 177) —
art. 31.

b) Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004roku (Dz. U.04, Nr 130,
p0z.1389), “w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzqdzania kosztorysu inwestorskiego,
obliczania planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztow robot
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno - uzytkowym?”.

c¢) Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 02 wrzesnia 2004roku (Dz. U.04, Nr 202,
poz. 2072), “w sprawie szczegolowego zakresu i formy dokumentacji projektowe],
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu
funkcjonalno — uzytkowego.

1.4 Okreslenia podstawowe, definicje i skroty.



1.4.1 Definicje:

- Dokumentacja projektowa zamawiajacego — zestaw projektéw budowlanych,
wykonawczych rysunkéw, obliczen oraz innych dokumentéw bedacych podstawg wykonania
oraz okreslenia kosztow robot budowlanych,

- Dokumentacja projektowa wykonawcy: — obejmuje projekty wykonawcze niezbedne do
realizacji robot budowlanych,

- Nadzdr autorski: - czynnosci sprawowane przez autora projektu budowlanego, polegajace na
sprawdzeniu zgodnosci realizacji robot z dokumentacja projektowa 1 uzgadnianiu
wprowadzanych w razie potrzeby rozwigzan zamiennych,

- Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru roboét — zbidr dokumentéw okreslajacych
zasady wykonania i odbioru robot w sposob pozwalajgcy na osiggnigcie wymaganej jakosci,

1.4.2 Skroéty:

- BIOZ — plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- CPV — Wspdlny stownik zamowien,

- OST — Ogolna specyfikacja techniczna,

- SST — Szczegbdlowa specyfikacja techniczna,

- PN — Polska Norma,

- BN — Branzowa Norma,

- PN-EN(U) — Polskie Normy wprowadzajgce normy europejskie metoda uznania,
- SIWZ — Specyfikacja istotnych warunkéw zaméwienia,

- PZP — Prawo zamowien publicznych,

- SWU - Szczegdlne warunki umowy,

- WWER — Wyceniony wykaz elementow rozliczeniowych,

- COBRTI — Centralny Osrodek Badawczo — Rozwojowy Techniki Instalacyjnej.

2.0 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE PROWADZENIA ROBOT:
2.1 Ogolne zasady wykonania robot:

a) Program zapewnienia jako$ci: wykonawca roboét jest odpowiedzialny za sposob i1 jakos¢
wykonania oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa, specyfikacja techniczna
wykonania 1 odbioru rob6t [SST], normami (PN), certyfikatami 1 §wiadectwami 1.T.B oraz
COBRTI "Instal”.

b) Zakres materiatow 1 czynnosci niezbednych do wykonania i1 odbioru robot:

- Przekazanie planu budowy dokonuje inwestor wraz z dokumentacja projektowa i
wszystkimi uzgodnieniami niezbednymi do uzyskania pozwolenia na budowg.

- Przez dokumentacj¢ projektowa zgodnie z Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 2-
09 —2004r. (Dz. Ustaw Nr 202, poz. 2072) rozumie si¢:

- projekt budowlany, wraz z opisami i rysunkami niezbednymi do realizacji robot a w
razie potrzeby uzupetliony szczegdétowymi projektami wykonawczymi, lub opis
zawierajacy okreslenie rodzaju, zakresu i standardu wykonania robot budowlanych;



- przedmiar robot.
2.2 Program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia:

W trakcie realizacji robot wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich obowigzujacych
przepiséw 1 wymagan w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w ramach opracowanego
planu BIOZ,

2.3 Zabezpieczenie Terenu Budowy:

a) Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia porzadku i utrzymania bezpieczenstwa
Terenu Budowy oraz Robdt poza placem budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu, az
do za konczenia i odbioru koncowego Robot.

b) Utrzymanie warunkéw bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujacych czynnosci zwigzane
z budowa i nienaruszalno$¢ ich mienia sluzacego do pracy a takze zabezpieczenie Teren
Budowy przed dostgpem 0s6b nieupowaznionych musi wynika¢ z “Planu Bezpieczenstwa i
Ochrony Zdrowia”.

c) Przed przystgpieniem do Robot Wykonawca przedstawi Inspektorowi, (jezeli potrzeba
wynika z planu BIOZ), do zatwierdzenia uzgodniony projekt organizacji ruchu i ewakuacji,
ktéry powinien by¢ aktualizowany przez Wykonawcg na biezaco.

d) Fakt przystapienia do Robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w
sposob uzgodniony z Inspektorem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach
okreslonych przez Inspektora, tablic informacyjnych, ktorych tres¢ bedzie zatwierdzona przez
Inspektora. Tablice informacyjne begda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie
przez caty okres realizacji Robot.

e) Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy i Robdt poza placem budowy nie podlega zaptacie i
przyjmuje si¢, ze jest witaczony w Ceng¢ Umowna.

f) Tablica informacyjna budowy musi by¢ zgodna z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 26 czerwca 2002r. Dz. U. z 2002r. Nr 108, p0z.953,

2.4 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robét

a) Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego. W czasie trwania budowy 1 wykonczania Robot,
Wykonawca bedzie:

- Utrzymywat teren budowy 1 wykopy w stanie bez wody stojacej [deszczowej],

- Stosowat wszelkie dostepne zabezpieczenia w celu ochrony pomieszczen uzytkowych, wody
gruntowe przed skazeniem 1 zanieczyszczeniem oraz zabezpieczy czynne instalacje,

b) Wykonawca podejmie wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do
przepisow 1 norm dotyczacych ochrony §rodowiska na terenie 1 wokot Terenu Budowy oraz
bedzie unikaé¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wiasnosci spotecznej i1 innych, a
wynikajacych ze skazenia, halasu lub innych przyczyn powstalych w nastepstwie jego
sposobu dzialania. Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie mial szczegolny wzglad na:

- Lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopow i1 drog dojazdowych,

- Zbieranie 1 zabezpieczenie wszelkich odpadow produkcyjnych i pomontazowych, ktore
nalezy skltadowa¢ w oznaczonych kontenerach na odpady,

- Opracowanie zasad utylizacji odpadow niebezpiecznych [oleje, farby, rozpuszczalniki,
materiaty pedne 1 spawalnicze, opakowania specjalne],



¢) Srodki ostrozno$ci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych cieczami, pytami lub substancjami
toksycznymi,

- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami o st¢zeniu ponad normatywnym,
- skutkami niezabezpieczonego sktadowanie 1 utylizacji materiatow z demontazy,
- mozliwo$cig powstania pozaru materialow toksycznych i wybuchowych,

2.5 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow ochrony przeciwpozarowej 1 bedzie
utrzymywat sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na
terenie technologicznych pomieszczen pomocniczych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych 1 magazynach, oraz w maszynach i pojazdach. Szczegdlng uwage nalezy
zwroci¢ podczas prac spawalniczych 1 malarskich zabezpieczenia antykorozyjnego.

Materialy tatwopalne begda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostgpem osob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji Robo6t albo przez
personel Wykonawcy.

Wykonawca w szczegdlny sposob przez odpowiedni instruktaz pracownikoéw wykonujacych
prace spawalnicze, opracuje sposdb zabezpieczenia przeciw pozarowego w obiektach
wyposazonych w urzadzenia i materialy tatwopalne, a w trakcie prac spawalniczych i po ich
zakonczeniu na kazdej zmianie zapewni nadzor.

2.6 Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do
uzycia. Nie dopuszcza si¢ uzycia materialow wywolujacych szkodliwe promieniowanie o
stezeniu wiekszym od dopuszczalnego. Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robot beda
mialy $wiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie
okreslajacy brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow na §rodowisko. Materiaty, ktore
sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robot, a po zakoficzeniu Robot ich szkodliwose¢
zanika (np. materiaty spawalnicze), moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania.

Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzymaé zgode na
uzycie tych materialéw od wlasciwych organdw administracji panstwowe;.

Jezeli Wykonawca uzyl materialow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a
ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie
Wykonawca.

2.7 Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i1 za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od witascicieli tych urzadzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu
zagospodarowania terenu wraz z ich lokalizacja.

Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie 1 zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji 1 urzadzen w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w
swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju Robot, ktore maja by¢
wykonane w zakresie przetoZenia instalacji 1 urzadzen podziemnych na Terenie Budowy i
powiadomi¢ Inspektora o zamiarze rozpoczg¢cia Robot jak 1 o fakcie przypadkowego



uszkodzenia tych instalacji. Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora i
zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspotpracowal dostarczajac wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie
spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

2.8 Dokumenty budowy:

a) Dziennik budowy - jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym
Zamawiajacego 1 Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do
konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie
z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezgco i1 bedg dotyczy¢ przebiegu Robot,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy
wpis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktora
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda
czytelne, dokonane trwalg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod
drugim, bez przerw.

Zataczone do Dziennika Budowy protokoly i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:

- Date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

- Date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowej i wykonawczej,

- Uzgodnienie przez Inspektora programu zapewnienia jakos$ci i harmonograméw Robot,
-Terminy rozpoczgcia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw Robdt

- Przebieg Robot w uktadzie technologicznym, zalecenia koordynacyjne dla wykonawcoéw
branzowych, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
Robotach,

- Uwagi 1 polecenia InZyniera.
- Daty zarzadzenia wstrzymania Robot, z podaniem powodu

- Zgloszenia i daty odbiorow Robot zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czgsciowych i
koncowych odbioréw Robot,

- Wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- Zgodg inspektora 1 kierownika budowy na montaz urzadzen majacych wptyw na konstrukcje
obiektu i kolejnos$¢ prac montazowych oraz zgode¢ na wszelkie proby mechaniczne, z ktérymi
wigze si¢ dostarczenie energii i odprowadzenie $ciekéw oraz gazow do atmosfery,

- Stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robot podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczeg6élnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- Zgodnos$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji
Projektowej,

- Dane dotyczace czynno$ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania Robdt,

- Dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robot



- Dane dotyczace jakosci materiatlow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem, kto je przeprowadzat,

- Wyniki préb poszczegolnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat
- Inne istotne informacje o przebiegu Robot

Propozycje, uwagi 1 wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda
przedtozone Inspektorowi do ustosunkowania si¢. Decyzje Inspektora wpisane do Dziennika
Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis dokonany przez Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora do zajgcia
stanowiska, poniewaz Projektant nie jest jednak strong Kontraktu i nie ma uprawnien do
wydawania polecen Wykonawcy Robodt, a wpisy Inspektora i Wykonawcy Robot obliguja
Projektanta do zajecia stanowiska.

b) Ksiega Obmiarow - Ksigga Obmiaru stanowi dokument, w ktorym rejestruje si¢ ilosciowy
postep kazdego elementu realizowanych robot. Szczegétowe obmiary wykonanych robot
opracowane s3 na biezaco i1 pozwalajag na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementow Robot.

Obmiary wykonywanych Robot przeprowadza si¢ w sposob ciagly w jednostkach przyjetych
w Wycenionym Przedmiarze Robot,

Obmiary rob6t demontazowych i rozbiérkowych potwierdzaé¢ u Inspektora nadzoru,
c) Dokumenty laboratoryjne:

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatow, orzeczenia o jakos$ci materiatow, recepty robocze
1 kontrolne wyniki badanh Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie
zapewnienia jako$ci. Dokumenty te stanowig zatacznik do odbioru Robdt i winny by¢
udostepnione na kazde zyczenie Inspektora.

d) Pozostale dokumenty budowy:

Do dokumentéw budowy zalicza si¢ rowniez nastepujace dokumenty:

- pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,

- protokoty przekazania Terenu Budowy,

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
- protokoty odbioru Robot,

- protokoty z narad 1 ustalen,

- korespondencj¢ na budowie.

2.9 Przechowywanie dokumentéw budowy:

Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym. W przypadku zaginiecia jakiegokolwiek dokumentu budowy
nalezy go natychmiast odtworzy¢ w formie przewidzianej prawem. Inspektor bedzie mial
staly dostep do wszystkich dokumentéw budowy. Nalezy tez je udostepni¢ do wgladu
Zamawiajagcemu na jego zyczenie.

2.10 Dokumentacja powykonawcza:

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie na biezaco ewidencji wszelkich
zmian rozwigzan projektowych, materiatbw oraz wszelkich odstepstw od technologii



wykonania robot. Zmiany te nalezy rejestrowa¢ na rysunkach. Sposob i1 czestotliwose
przekazywania dokumentoéw powykonawczych ustala inspektor nadzoru,

2.11 Odbior Roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbior Robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i
jakosci wykonywanych Robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbior
Robdt zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek, bez koniecznosci hamowania ogdlnego postepu
Robdt. Odbioru Robot dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci Robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora.

Odbidr bedzie przeprowadzony niezwilocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty
zgloszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora.

Jakos$¢ 1 ilo§¢ Robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor na podstawie dokumentow
zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z Dokumentacja Projektowa, SST 1 uprzednimi ustaleniami.

2.12 Odbior czesciowy Robot:

Odbidr czgsciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czesci Robot w celu
zachowania cigglosci technologicznej wykonywanych robot. Odbioru cze$ciowego Robot
dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze koncowym Robot.

2.13 Przed przystapieniem do rob6t budowlano —montazowych nalezy sprawdzié
aktualno$¢ i waznos$¢: aktéw prawnych, norm (PN), certyfikatow i uzgodnien
branzowych. W przypadku koniecznosci dokonania zmian nalezy powiadomi¢ nadzor
autorski.

3.0 MATERIALY I URZADZENIA
3.1 Wymagania dotyczace rodzajow materiatow znajdujg si¢ w czgsciach specyfikacji SST,

3.2 Stosowane s3 tylko materiaty nowe, producentéw krajowych i zagranicznych posiadajace
atesty, certyfikaty i aprobaty techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze —
ITB i COBRIT, wraz z znakiem bezpieczenstwa wyrobu B lub CE, wg Ustawy z dnia 30
sierpnia 2002roku, Dz. U. Nr 166, poz.1360, o systemie oceny zgodno$ci. Zastosowane
materiaty 1 urzadzenia muszg spetnia¢ wymagania zawarte w Prawie Budowlanym.

3.3 Transport, sktadowanie i przechowywanie materialdw zapewnia wykonawca we wlasnym
zakresie i na wlasng odpowiedzialno$¢. Miejsce i sposob sktadowania uzgodni¢ z inspektorem
nadzoru.

4.0 SPRZET

4.1 Stosowany sprzet powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci warunkom oferty
Wykonawcy.

4.2 Sprz¢t uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z oferta wykonawcy, sprawny technicznie
1 przystosowany do stosowania przy wystepujacych w technologii wykonania robot i obrobki
materialow wskazaniom zawartym w szczegotowych specyfikacjach technicznych.

4.3 Stosowany sprze¢t powinien by¢ ujety w planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia i
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.



4.4 W czasie obstugi i1 eksploatacji sprzetu nalezy stosowac przepisy bhp i szczegdtowe
instrukcje obstugi oraz przepisy dozoru technicznego. Sprzgt powinien mie¢ aktualne
dokumenty eksploatacyjne.

4.5 Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot, zarowno w miejscu tych robot, jak
tez przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zaladunku i
wytadunku materiatow i1 urzadzen.

4.6 Montaz instalacji wymaga zastosowania ciezkiego sprzetu, narzedzi recznych oraz
specjalistycznych urzadzen pomiarowych zwigzanych z testowaniem uktadu.

5.0 TRANSPORT

5.1 Srodki transportowe odpowiadajace pod wzgledem typow i iloSci powinny by¢
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Srodki i urzadzenia transportu poziomego i
pionowego powinny by¢ sprawne technicznie i przystosowane do transportu wystepujacych w
technologii robot montazowych, izolacji specjalistycznych i rozbiorkowych. W czasie
transportu materiatdéw z demontazy nalezy stosowac si¢ do odpowiednich przepiséw bhp.

5.2 W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ urzadzenia i materialty w sposob zapobiegajacy
ich uszkodzeniu.

5.3 W czasie transportu, zatladunku i1 wytadunku oraz skltadowania urzadzen i
oprzyrzadowania instalacji nalezy przestrzega¢ zalecen wytworcow.

5.4 Zaleca si¢ dostarczenie urzadzen bezposrednio przed montazem w celu uniknigcia
dodatkowego transportu wewnetrznego z magazynu budowy.

6.0 KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1 Zasady kontroli jako$ci Robot

Celem kontroli Robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i1 wykonaniem,
aby osiggnaé zatozona jako$¢ Robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za peilng kontrole
Robot 1 jakosci materiatow.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie 1 wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i1 badan materiatdéw oraz
Robot oraz udostgpni wszystkie atesty 1 aprobaty dostawcow.

Przed =zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor moze zazada¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan i sprawdzen w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania
jest zadowalajacy. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatow oraz
Robdt z czestotliwoscia zapewniajaca stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i SST. Minimalne wymagania, co do
zakresu badan i ich czgstotliwosci sg okreslone w SST, normach i wytycznych. W przypadku,
gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewni¢ wykonanie Robdt zgodnie z umowa. Wykonawca dostarczy Inspektorowi
Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia 1 sprze¢t badawczy posiadaja wazng
legalizacj¢, zostaly prawidlowo wykalibrowane 1 odpowiadaja wymaganiom norm
okreslajacych procedury badan.

Inspektor bedzie miat nieograniczony dostgp do pomieszczen skladowania materiatéw 1
urzadzen w celu ich inspekcji. Inspektor bedzie przekazywat Wykonawcy pisemne informacje



o jakichkolwiek niedociggnigciach dotyczacych badanych urzadzen, sprzetu, pracy personelu
lub metod badawczych. Jezeli niedociagniecia te beda tak powazne, ze moga wptynac
ujemnie na wyniki badan.

Inspektor natychmiast wstrzyma uzycie do Robot badanych materiatow i dopusci je do uzycia
dopiero wtedy, gdy niedociggnigcia przez Wykonawce zostang usunig¢te i stwierdzona
zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow. Wszystkie koszty zwigzane z organizacjg i
prowadzeniem badan Materiatow i Robdt ponosi Wykonawca.

Badania prowadzone przez Inspektora

Dla celow kontroli jako$ci i zatwierdzenia, Inspektor jest uprawniony do dokonywania
kontroli, pobierania probek i badania materiatéw u zrodta ich wytwarzania i zapewniona mu
bedzie wszelka pomoc do tego ze strony Wykonawcy i1 producenta materiatow.

Inspektor po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robo6t prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos$¢ materiatow 1 Robdt z wymaganiami SST na podstawie
wynikow badan dostarczonych przez Wykonawcg.

Inspektor moze na wlasny koszt pobiera¢ probki materiatéw 1 prowadzi¢ badania niezaleznie
od Wykonawcy. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne,
to Inspektor poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie
powtdérnych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylaczenie na wtasnych badaniach przy
ocenie zgodnos$ci materialow i Robot z Dokumentacja Projektowa i SST. W takim przypadku
catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang
przez Wykonawce.

Atesty jakosci Materialow i Urzadzen

Przed wykonaniem badan jakos$ci materialow przez Wykonawce, Inspektor moze
dopusci¢ do uzycia materialy posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich petng zgodnos¢ z
warunkami podanymi w SST.

W przypadku materiatow, dla ktorych atesty sa wymagane przez SST, kazda partia
dostarczona do Robot bedzie posiadaé atest okreslajacy w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty specjalistyczne bgda posiada¢ atesty wydane przez producenta poparte w razie
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikow tych badan beda
dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi.

Materiaty posiadajace atesty, a urzadzenia wazne legalizacje, mogg by¢ badane w dowolnym
czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodnos¢ ich wlasciwosci z SST to takie materiaty lub
urzadzenia zostang odrzucone.

7.0 OBMIARY ROBOT

7.1 Ogolne zasady Obmiaru Robo6t - prowadzenie obmiaréw jest niezbedne dla umow
“obmiarowych” na roboty budowlane. W umowach ryczattowych obmiar sprowadza si¢
jedynie do szacunkowego okreslenia zaawansowania robot dla potrzeb wystawienia faktury
czgsciowe].

7.2 Obmiar Robot bedzie okreslal faktyczny zakres wykonywanych Robot zgodnie z
Dokumentacja Projektowa i SST, w jednostkach ustalonych w Wycenionym Przedmiarze
Robot.



Obmiaru Robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora o zakresie
obmierzanych Robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki
obmiaru bedg wpisane do Ksiegi Obmiaru.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze Robot
lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
ukonczenia wszystkich Robot.

Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora na pismie. Obmiar wykonanych
Robdt bedzie przeprowadzony z czgstoscia wymagang do celu miesi¢cznej ptatnosci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez
Wykonawce i1 Inspektora.

7.3 Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprz¢t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robot beda
zaakceptowane przez Inspektora. Urzadzenia 1 sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez
Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca
bedzie posiadat wazne Swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawceg utrzymywane w dobrym stanie, w
catym okresie trwania Robot.

7.4 Czas przeprowadzenia obmiarow

Obmiary beda przeprowadzane przed czeSciowym lub koncowym odbiorem Robot, a
takze w przypadku wystepowania dluzszej, przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy
Robdt.

Obmiar Robot zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar Robot
podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do
obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposob zrozumiaty 1 jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie Ksiggi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogg by¢
dotaczone w formie oddzielnego zalacznika do Ksigegi Obmiaru, ktérego wzdr zostanie
uzgodniony z Inspektorem.

8.0 ODBIORY ROBOT
8.1 Przejecie odcinka lub czeSci.

Wykonawca moze domaga¢ sie, a Inspektor winien wystawi¢ Swiadectwo Przejecia w
odniesieniu do:

- Kazdego fragmentu robdt w odniesieniu do ktorego, w Zalaczniku do Oferty ustalono
osobny czas wykonania;

- Kazdej znaczacej czgsci Robot Statych, wynikajacych z technologii wykonywania, ktora
albo zostata ukonczona i wymaga odbioru i przygotowania do nastgpnej fazy robot;

- Kazdej czgéci Robot Statych, ktora Zamawiajacy lub Inspektor wybral celem zajecia lub
przekazania innemu podwykonawcy w celu zakonczenia cato$ci zadania.

- Czesci inwestycji przekazywanej do uzytkowania przez Zamawiajacego,
8.2 Odbiér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbidér Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i
jakosci wykonywanych Robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbior



Robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek, bez konieczno$ci hamowania ogdlnego postepu
Robot. Odbioru Robot dokonuje Inspektor.

Gotowos¢ danej czgsci Robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy
I jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbior bedzie przeprowadzony niezwlocznie,
nie pdzniej jednak niz w ciaggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do Dziennika Budowy i
powiadomienia o tym fakcie Inspektora.

Jako$¢ 1 ilos¢ Robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor na podstawie dokumentow
zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych 1 w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z Dokumentacja Projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3 Odbior czesciowy Robot

Odbior czegsciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czesci Robot. Odbioru
czgsciowego Robot dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze koncowym Robét.

8.4 Odbiér koncowy Robot

Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robot w
odniesieniu do ich ilo$ci, jakos$ci 1 wartos$ci.

Catkowite zakonczenie Robot oraz gotowos$¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na
pismie o tym fakcie Inspektora. Odbior koncowy Robot nastagpi w terminie ustalonym w
Dokumentach Kontraktowych, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora zakonczenia
Robdt i1 przyjecia dokumentdw,

Odbioru koncowego robdt dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca Roboty dokona ich oceny jako$ciowej
na podstawie przedlozonych dokumentéw, wynikow badan 1 pomiarow, atestow 1
certyfikatow, wizualnej oraz zgodno$ci wykonania Rob6t z Dokumentacja Projektowa 1 SST.

W toku odbioru koncowego Robot komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w
trakcie odbiorow robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania
Robot uzupetniajacych 1 Robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robot uzupetniajacych i Robot poprawkowych
w robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin
odbioru koncowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych Robot w poszczegolnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacji Projektowej i SST z
uwzglednieniem tolerancji 1 nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczenstwo eksploatacji obiektu, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszong
warto$¢ wykonywanych Robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach
Kontraktowych.

8.5 Dokumenty do odbioru koncowego Robot

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego Robot sg protokoty
odbioru koncowego Robot sporzadzonych wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Do
odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

- Dokumentacje¢ Projektowg z naniesionymi zmianami potwierdzonymi przez nadzor autorski,

- Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot,



- Uwagi 1 zalecenia Inspektora, zwlaszcza przy odbiorze Robodt zanikajacych i ulegajacych
zakryciu i udokumentowanie wykonania Jego zalecen, recepty 1 ustalenia technologiczne,

- Dziennik Budowy i1 Ksig¢gi Obmiaru,
- Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodne z SST i PZJ,
- Atesty jakosciowe wbudowanych materialow,

- Opini¢ technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw
zalaczonych do dokumentow odbioru, a wykonywanych zgodnie z PZJ 1 SST,

- Sprawozdanie techniczne,

- Inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.
- Sprawozdanie techniczne bedzie zawieraé:
a)zakres i lokalizacje wykonywanych Robot,

b) wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej przekazanej przez
Zamawiajacego

) uwagi dotyczace warunkow realizacji Robot,
d) date rozpoczecia i zakonczenia Robot

W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy
ponowny termin odbioru koncowego Robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania Robot poprawkowych 1 Robot uzupetniajacych wyznaczy komisja.
8.6 Odbidr ostateczny i przekazanie do uzytkowania

Odbidr ostateczny polega na ocenie wykonanych Robdt zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koncowym 1 zaistnialych w okresie gwarancyjnym. Odbior
ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
odbioru koncowego.

Przekazanie formalne do uzytkowania wynika z przepisow prawa budowlanego i decyzji
administracyjnych.



11 SST - 01. SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE
TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

SST 01.03 CPV 45331100-7 Roboty montazowe - Budowa instalacji centralnego ogrzewania.
SST 01.04 CPV 45100000-8 Pomiary geodezyjne

SST 01.05 CPV 45111200-0 Roboty ziemne

SST 01.06 CPV 45333000-0 Roboty instalacyjne gazowe

SST 01.07 CPV 45321000-3 Izolacje cieplne instalacji.

SST 01.08 CPV 45330000-9 Rozruch i regulacja wykonanych instalacji.


https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/roboty-instalacyjne-gazowe-7082
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/roboty-instalacyjne-gazowe-7082

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST-01.03 CPV 45331100-7

1.0 PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SZCZEGOLOWEJ SPECYFIKACJI
TECHNICZNEJ SST 01.03

1.1 Przedmiot szczegélowej specyfikacji technicznej:

Przedmiotem Szczegdtowe] Specyfikacji Technicznej SST 01.03 sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot wewnetrznej instalacji centralnego ogrzewania W budynku
Kaplicy pw. Matko Bozej Mitosierdzia w Skowieszynie.

1.2 Ogoélne warunki

Ogo6lne wymagania dotyczace prowadzenia robot podano w Ogolnej Specyfikacji
Technicznej.

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy, kontraktowy i
odbiorowy przy zleceniu 1 realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

Specyfikacja SST obejmuje prace zwigzane z dostawa materiatbw 1 urzadzen oraz
wykonawstwem robot budowlano — montazowych instalacji centralnego ogrzewania.

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za sposob i jako§¢ wykonania oraz za ich zgodno$¢ z
Dokumentacja Projektowa, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt, normami
(PN), certyfikatami 1 $wiadectwami LT.B., Specyfikacja Techniczng oraz poleceniami
Inspektora nadzoru.

1.3 Zakres rob6t budowlano-montazowych objetych specyfikacja SST.01.03:
- Budowa instalacji ogrzewania podtogowego wraz z montazem szafek rozdzielaczowych

- Budowa instalacji ogrzewania grzejnikowego na chorze oraz montaz szafki rozdzielaczowej

2.0 MATERIALY
Ogolne wymagania dotyczace materiatdow podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej.

Mozna stosowa¢ materialy i urzadzenia zamienne, ale r6wnowazne do projektowanych
w projekcie budowlanym, pod warunkiem uzyskania akceptacji Zamawiajacego i
projektanta w ramach nadzoru autorskiego, a stanowiacq ochrone praw autorskich
projektanta. Koszty zwiazane ze zmiang urzadzen i materialéw powodujace konieczno$¢
wykonania dodatkowych opracowan ponosi Wykonawca.

2.1 Do wykonania zawartych w specyfikacjach technicznych prac nalezy stosowaé
nastepujace, nowe materiaty:

- Rurociagi rozprowadzajace czynnik grzewczy od rozdzielacza w kottowni do rozdzielaczy
podtogowych z rur PEX-AL-PEX (332x3.0.

- Rurociagi rozprowadzajace czynnik grzewczy od rozdzielaczy podtogowych do grzejnikow
z rur PE-RT 016x2.0

- Zawory termostatyczne z glowicami oraz zawory powrotne.



- Rura grzewcza ogrzewania podtogowego PE-RT @17x2.0

- Rozdzielacze ogrzewania podlogowego =z przeptywomierzami 1 wkiadkami
termostatycznymi.

- Szafki rozdzielaczowe podtynkowe rozdzielaczy ogrzewania podtogowego.

2.2 Moga by¢ stosowane wyroby producentow krajowych 1 zagranicznych posiadajace
aprobaty techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze. Wykonawca uzyska
przed zastosowaniem wyrobu akceptacj¢ Inspektora.

2.3 Szczegbdtowy zakres robot okreslono w przedmiarze robot.

3.0 WYKONANIE ROBOT

3.1 Zasady ogolne wykonania robot.

Ogo6lne wymagania dotyczace wykonania robot podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;j.
3.2 Montaz przewodow oraz urzadzen i armatury:

- Instalacja z rur PEX-AL-PEX od rozdzielacza gtdéwnego w kottowni do rozdzielaczy
wieloobiegowych zabudowanych w szafkach podtynkowych na parterze

- Instalacja z rur PE-RT od rozdzielacza podtogowego do grzejnika.

- grzejnik stalowy, ptytowy z podejsciem dolnym - Zawory termostatyczne z gtlowicami oraz
zawory grzejnikowe powrotne.

- Petle grzewcze z rury PE-RT @16x2.0 przeznaczonej do wykonywania ogrzewan
podtogowych.

- Rozdzielacze  ogrzewania  podlogowego z  przeptywomierzami,  wktadkami
termostatycznymi, uktadami pompowo - mieszajgcymi wraz z szatkami.

- Plukanie instalacji wodg z istniejacego wodociagu.

- Izolacja instalacji rurowej w bruzdach $ciennych i warstwie posadzki, otuling ze spienionego
polietylenu o grubo$ci 6mm oraz 13mm laminowang z zewnatrz folig polietylenowa.

- Przed oddaniem instalacji do eksploatacji nalezy przeptluka¢ instalacje woda z wodociagu
oraz podda¢ ja probie ci$nieniowej na zimno i1 na goraco. Instalacje nalezy ptuka¢ przy
catkowicie otwartych zaworach odcinajacych 1 termostatycznych. Warto$¢ cisnienia probnego
przy probie na zimno powinna by¢ wigksza o 50% od ci$nienia roboczego, jednak nie mniej
niz 0,4 Mpa.

- Napemienie zladu c.o. woda, rozruch instalacji, regulacja w ramach proby cieplnej,
przedtozenie wynikoéw inspektorowi nadzoru.

- Po wykonaniu montazu instalacji centralnego ogrzewania, probach cisnieniowych i
szczelnosci oraz odbiorze elementow ulegajacych zakryciu przez inspektora nadzoru, mozna
przystapi¢ do zakrycia bruzd lub zabetonowania posadzki.

3.3 Szczegotowy zakres robot okreslono w przedmiarze robot.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST-01.06 CPV 45330000-9

1.0 PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SZCZEGOLOWEJ SPECYFIKACJI
TECHNICZNEJ SST 01.06

1.1 Przedmiot szczegélowej specyfikacji technicznej:

Przedmiotem Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej SST 01.06 sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot kotlowni gazowej w budynku Kaplicy pw. Matko Bozej
Mitosierdzia w Skowieszynie.

1.2 Ogoélne warunki

Ogoélne wymagania dotyczace prowadzenia robot podano w Ogoélnej Specyfikacji
Technicznej.

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy, kontraktowy i
odbiorowy przy zleceniu 1 realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

Specyfikacja SST obejmuje prace zwigzane z dostawg materiatow 1 urzadzen oraz
wykonawstwem robo6t budowlano — montazowych instalacji dolnego zrédia oraz maszynowni
pompy ciepfa.

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za sposob i jako§¢ wykonania oraz za ich zgodno$¢ z
Dokumentacjg Projektowa, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot, normami
(PN), certyfikatami 1 $wiadectwami L. T.B., Specyfikacja Techniczng oraz poleceniami
Inspektora nadzoru.

1.3 Zakres robét budowlano-montazowych objetych specyfikacja SST.01.06:

W zakresie instalacji urzadzen kotta gazowego poprzez wykonanie nast¢pujacych prac:
- Montaz kotta gazowego kondesacyjnego, armatury oraz urzadzen wspolpracujacych.
- Regulacja powstatego uktadu i rozruch.

2.0 MATERIALY

Ogo6lne wymagania dotyczace materiatdéw podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;.

Mozna stosowa¢ materialy i urzadzenia zamienne, ale r6wnowazne do projektowanych
w projekcie budowlanym, pod warunkiem uzyskania akceptacji Zamawiajacego i
projektanta w ramach nadzoru autorskiego, a stanowigca ochron¢ praw autorskich
projektanta. Koszty zwiazane ze zmiang urzadzen i materialéw powodujace konieczno$¢
wykonania dodatkowych opracowan ponosi Wykonawca.

2.1 Do wykonania zawartych w specyfikacjach technicznych prac nalezy stosowaé
nastepujace, nowe materiaty:

- Urzadzenia oraz armatura w obrebie maszynowni pompy ciepla:
a) kociot gazowy 0 znamionowej mocy cieplnej 19kW- 1szt.

b) ci$nieniowe naczynie wzbiorcze o pojemnosci 12I,

¢) sprzegto hydrauliczne DN 25

d) zawor trojdrogowy DN 32



e) zestaw przylagczeniowy z pompg obiegowa
f) stalowy rozdzielacz gornego zrodta DN4O0,
g) pompa obiegowa 25-80,

h) zawor bezpieczenstwa 3,0bar,

i) rurociggi wykonane z rur stalowych bez szwu wg PN-80/H-74219 Igczone przez spawanie
lub zaprasowywanie,

j) filtry siatkowe, zawory zwrotne, zawory spustowe, odpowietrzniki automatyczne,

2.2 Moga by¢ stosowane wyroby producentow krajowych 1 zagranicznych posiadajace
aprobaty techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze. Wykonawca uzyska
przed zastosowaniem wyrobu akceptacj¢ Inspektora.

2.3 Szczegbdtowy zakres robot okreslono w przedmiarze robot.

3.0 WYKONANIE ROBOT

3.1 Zasady ogolne wykonania robot.

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej.
3.2 Montaz przewodow oraz urzadzen i armatury:

- Instalacja w obrgbie kottowni gazowej wykonana z rur stalowych wg PN-80/H-74219
taczonych przez spawanie lub zaprasowywanie. Polaczenia z armaturg nalezy wykona¢ za
pomoca kroccdw 1 lacznikéw gwintowanych. Jako uszczelnienia potaczen gwintowanych
nalezy stosowaé tasme¢ teflonowa. Odcinki poziome rurociaggéw nalezy prowadzi¢ ze
spadkiem 3%o w kierunku Zrdédta ciepta. Rurociagi nalezy mocowac do $cian lub stropéw za
pomoca uchwytow lub na specjalnych wspornikach. Instalacje nalezy zabezpieczy¢
antykorozyjnie poprzez jednokrotne pomalowanie farba podkladowa miniowa i dwukrotne
farbg powierzchniowa ogolnego stosowania. Przed malowaniem rurociggéw nalezy je
oczysci¢ do 2-go stopnia czystosci wg PN-1SO 8501.

- Rurociagi wody zimnej nalezy wykonac z rur stalowych i ksztaltek ocynkowanych zgodnie
z normg PN-H-74200:1998 lub z rur z polipropylenu (PP) zgodnie z normg PN-EN ISO
15874-2:2013-06.

- Przed oddaniem wezta cieplnego do eksploatacji rurociagi technologiczne nalezy doktadnie
przeptukac. Ptukanie nalezy przeprowadzi¢ kilkukrotnie, az do stwierdzenia czystosci wody.

- Szczegdlng uwage nalezy poswigci¢ napelnianiu instalacji 1 prawidlowym jej
odpowietrzeniu.

- Po przeplukaniu instalacj¢ nalezy poddaé probie szczelnosci na zimno. Warto$¢ ci$nienia
probnego powinna by¢ o 50% wigksza od ci$nienia roboczego, lecz nie mniejsza niz 0,4 MPa.
Po stwierdzeniu szczelno$ci potaczen nalezy przeprowadzi¢ probe na goraco. Badanie nalezy
przeprowadzi¢ wylacznie w sezonie grzewczym przy temperaturze nie mniejszej niz 0 °C.

- Po wykonaniu montazu instalacji, probach ci$nieniowych i szczelnosci oraz odbiorze
elementéw ulegajacych zakryciu przez inspektora nadzoru, mozna przystapi¢ do izolacji rur i
zakrycia bruzd.

- Montaz instalacji nalezy prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi zalecanymi w projekcie oraz
wytycznymi producentéw urzadzen oraz systemu uzysku energii geotermalnej.

3.3 Szczegotowy zakres robot okreslono w przedmiarze robot.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST-01.07 CPV 45321000-3

1.0 PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SZCZEGOLOWEJ SPECYFIKACJI
TECHNICZNEJ SST 01.07

1.1 Przedmiot szczegélowej specyfikacji technicznej:

Przedmiotem Szczegétowej Specyfikacji Technicznej SST 01.07 sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot izolacyjnych instalacji sanitarnych w budynku Kaplicy pw. Matki
Bozej Mitosierdzia w Skowieszynie.

1.2 Ogélne warunki
Ogoélne wymagania dotyczace prowadzenia robot podano w Ogolnej Specyfikacji
Technicznej.

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy, kontraktowy i
odbiorowy przy zleceniu 1 realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

Specyfikacja SST obejmuje prace zwigzane z dostawa materialdw 1 urzadzen oraz
wykonawstwem robdt budowlano — montazowych izolacji instalacji sanitarnych.

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za sposob i jako§¢ wykonania oraz za ich zgodno$¢ z
Dokumentacja Projektowa, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt, normami
(PN), certyfikatami i $wiadectwami I[.T.B., Specyfikacja Techniczng oraz poleceniami
Inspektora nadzoru.

1.3 Zakres rob6t budowlano-montazowych objetych specyfikacja SST.01.07:
a) Instalacja grzewcza:

Izolacja instalacji rurowej w bruzdach Sciennych i warstwie posadzki, otuling ze spienionego
polietylenu o grubo$ci 6mm oraz 13mm laminowang z zewnatrz folig polietylenowa.

b) Kotlownia gazowa:

Izolacja instalacji rurowej otulinami z pianki poliuretanowej o otwartych porach i grubo$ciach
@30-@50mm z ptaszczem PVC i automatycznym zamknieciem.

2.0 MATERIALY
Ogolne wymagania dotyczace materiatdéw podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;.

Mozna stosowaé¢ materialy i urzadzenia zamienne, ale réwnowazne do projektowanych
w projekcie budowlanym, pod warunkiem uzyskania akceptacji Zamawiajacego i
projektanta w ramach nadzoru autorskiego, a stanowiaca ochron¢ praw autorskich
projektanta. Koszty zwiazane ze zmiang urzadzen i materialow powodujace koniecznos¢
wykonania dodatkowych opracowan ponosi Wykonawca.

2.1 Do wykonania zawartych w specyfikacjach technicznych prac nalezy stosowac
nastgpujace, nowe materialy:

- Otulina ze spienionego polietylenu z zamkni¢tymi porami o grubo$ci 6mm laminowana z
zewnatrz folig polietylenowa.



- Otulina ze spienionego polietylenu z zamknigtymi porami o grubo$ci 13mm laminowana z
zewnatrz folig polietylenowaq.

- Otulina ze spienionego polietylenu z zamknigtymi porami o grubosci 13mm.
- Otulina ze spienionego polietylenu z zamknigtymi porami o grubosci 20mm.

- Otulina ze spienionego polietylenu z otwartymi porami o grubosci 30mm z ptaszczem PVC i
automatycznym zamknigciem.

- Otulina ze spienionego polietylenu z otwartymi porami o grubosci 40mm z ptaszczem PVC i
automatycznym zamknigciem.

- Otulina ze spienionego polietylenu z otwartymi porami o grubosci 45mm z ptaszczem PVC i
automatycznym zamknigciem.

- Otulina ze spienionego polietylenu z otwartymi porami o grubosci 50mm z ptaszczem PVC i
automatycznym zamknigciem.

2.2 Moga by¢ stosowane wyroby producentow krajowych 1 zagranicznych posiadajace
aprobaty techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze. Wykonawca uzyska
przed zastosowaniem wyrobu akceptacj¢ Inspektora.

2.3 Szczegolowy zakres robot okreslono w przedmiarze robot.

3.0 WYKONANIE ROBOT

3.1 Zasady ogolne wykonania robot.

Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robdt podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej.
3.2 Montaz przewoddow oraz urzadzen i armatury:

a) Instalacja grzewcza:

- Izolacja instalacji rurowej w bruzdach $ciennych i warstwie posadzki, otuling ze spienionego
polietylenu o grubosci 6mm oraz 13mm laminowang z zewnatrz folig polietylenowa.

- Pofaczenia klejone zabezpieczone tasma; zamknigcie koncowek zgodnie z systemem
izolacji.
b) Kotlownia gazowa:

- Otulina ze spienionego polietylenu z otwartymi porami o grubosci od 30mm do 50mm z
ptaszczem PVC i automatycznym zamknigciem.

- Polagczenia klejone zabezpieczone tasmg; zamknigcie koncowek zgodnie z systemem
izolacji.

3.3 Szczegotowy zakres robot okreslono w przedmiarze robot.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST-01.08 CPV 45330000-9

1.0 PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SZCZEGOLOWEJ SPECYFIKACJI
TECHNICZNEJ SST 01.08

1.1 Przedmiot szczegélowej specyfikacji technicznej:



Przedmiotem Szczegotowej Specyfikacji Technicznej SST 01.08 s3 wymagania dotyczace
wykonania rozruchu, regulacji i odbioru rob6t wewnetrznych i zewnetrznych instalacji
sanitarnych w budynku Kaplicy pw. Matko Bozej Mitosierdzia w Skowieszynie.

1.2 Ogolne warunki

Ogo6lne wymagania dotyczgce prowadzenia robot podano w Ogolnej Specyfikacji
Technicznej.

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy, kontraktowy i
odbiorowy przy zleceniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

Specyfikacja SST obejmuje wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majgce na celu wykonanie,
rozruch i regulacj¢ wszystkich elementow w zakresie instalacji sanitarnych.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za sposob i jakos¢ wykonania oraz za ich zgodnos¢ z
Dokumentacja Projektowa, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt, normami
(PN), certyfikatami 1 $wiadectwami L. T.B., Specyfikacja Techniczng oraz poleceniami
Inspektora nadzoru.

1.3 Zakres robét budowlano-montazowych objetych specyfikacja SST.01.06:

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za sposoéb dokonania rozruchu i1 regulacje
wykonanych instalacji wraz z zamontowanymi urzadzeniami w zakresie wynikajacym z
dostarczonych DTR urzadzen oraz szczegdtowych zalecen projektanta i inwestora.

2.0 MATERIALY

Ogo6lne wymagania dotyczace materiatdw podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;.

3.0 WYKONANIE ROBOT

3.1 Zasady ogolne wykonania robot.

Ogo6lne wymagania dotyczace wykonania robot podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;.
3.2 Rozruch i regulacja wykonanych instalacji:

a) Instalacja centralnego ogrzewania:

- Przed oddaniem instalacji do eksploatacji nalezy przeptluka¢ instalacje woda z wodociagu
przy catkowicie otwartych zaworach odcinajacych oraz termostatycznych.

- Roboty montazowe instalacji centralnego ogrzewania wykonane zgodnie z projektem
budowlanym branzy sanitarnej, nalezy poddac probie regulacji i rozruchu.

- Instalacj¢ nalezy poddac¢ probie ci$nieniowej na zimno i1 na gorgco. Wartos¢ ci$nienia
prébnego przy probie na zimno powinna by¢ wigksza o 50% od ci$nienia roboczego, jednak
nie mniej niz 0,4 Mpa.

- Dla instalacji c.0. wymagana jest proba instalacji na ciepto z regulacja wedlug nastaw
wstepnych przez 72 godziny.

b) Instalacja kotla gazowego:

- Przed oddaniem wezla cieplnego do eksploatacji rurociggi technologiczne nalezy doktadnie
przeplukaé. Plukanie nalezy przeprowadzi¢ kilkukrotnie, az do stwierdzenia czysto$ci wody.



- Po przeptukaniu instalacj¢ nalezy podda¢ probie szczelnosci na zimno. Warto$¢ ci$nienia
prébnego powinna by¢ o 50% wigksza od ci$nienia roboczego, lecz nie mniejsza niz 0,4 MPa.
Po stwierdzeniu szczelnosci potaczen nalezy przeprowadzi¢ probe na gorgco. Badanie nalezy
przeprowadzi¢ wylacznie w sezonie grzewczym przy temperaturze nie mniejszej niz 0 °C.



