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1. OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
- CPV 45000000-7 Roboty Budowlane

- CPV 4543000-7 Remont

1.1. PRZEDMIOT ZAMOWIENIA
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania ogo6lne dotyczace
wykonania i odbioru robét branzy budowlanej w ramach inwestycji: ,Termomodernizacja
budynku Kaplicy pw. Matki Bozej Mitosierdzia w Skowieszynie”.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKAC]JI TECHNICZNE]
Ogdélna Specyfikacja Techniczna stanowi podstawe opracowania Szczegétowych
Specyfikacji Technicznych stosowanej przy realizacji robét wymienionych w pkt. 1.3

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Zadanie inwestycyjne obejmuje nastepujace roboty budowlane dla ktérych sporzadzono
Szczegotowe Specyfikacje Techniczne:

Rozbiorka istniejgcej posadzki
Wykonanie podtozy i posadzek
Wykonanie posadzki kamiennej
Docieplenie $cian

Docieplenie potaci dachowych
Montaz stolarki okiennej
Wymiana drzwi zewnetrznych

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE
Ilekro¢ w Specyfikacji Technicznej jest mowa o:

budynku - nalezy przez to rozumiec¢ taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale
zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomoca przegréd oraz posiada
fundament i dach;

budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym
miejscu, a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego;

robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace
na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego;

remoncie - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie
budowlanym robét budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego,
a nie stanowigcych biezacej konserwacji;

urzadzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne
zwigzane z obiektem budowlanym zapewniajace mozliwos¢ uzytkowania obiektu
zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przylacza i urzadzenia instalacyjne, w tym
stuzace oczyszczaniu lub gromadzeniu Sciekdéw, a takze przejazdy, ogrodzenia, place
postojowe i place pod $mietniki;

terenie budowy - nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktérej prowadzone s3
roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza
budowy;

pozwoleniu na budowe - nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjna
zezwalajaca na rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robot
budowlanych innych niZ budowa obiektu budowlanego;

dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z
zalgczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw
cze$ciowych i koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji
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obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektéw
metoda montazu - takze dziennik montazu;

dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robo6t oraz
geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi;

wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepisow o
ocenie zgodnoSci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania
lub zastosowania w sposéb trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do
obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do stosowania we
wzajemnym potaczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkows;

obszarze oddziatywania obiektu - nalezy przez to rozumieé teren wyznaczony w
otoczeniu budowlanym na podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajacych
zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu;

dzienniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wtasciwy
organ zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowiagcy urzedowy dokument
przebiegu robo6t budowlanych oraz zdarzen i okoliczno$ci zachodzacych w czasie
wykonywania robot;

kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robét, upowazniona do
kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji
kontraktu, ponoszaca ustawowg odpowiedzialnos¢ za prowadzong budowe;
materiatach - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane
jak réwniez rézne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robét, zgodnie z
dokumentacja projektowa i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru;

inspektorze nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajagca odpowiednie
wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowa oraz uprawnienia budowlane,
wykonujgca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktérej inwestor
powierza nadz6r nad budowa obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy
inwestora na budowie i wykonuje biezaca kontrole jakosci i ilosci wykonanych
robot, bierze udzial w sprawdzianach i odbiorach robé6t zakrywanych i
zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak réwniez
przy odbiorze gotowego obiektu;

instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji) - opracowana przez projektanta lub
dostawce urzadzen technicznych i maszyn, okreslajgca rodzaje i kolejno$¢ lub
wspotzalezno$¢ czynnosci obstugi, przegladéw i zabiegéw konserwacyjnych,
warunkujacych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna
obstugi (eksploatacji) jest rowniez sktadnikiem dokumentacji powykonawczej
obiektu budowlanego;

przedmiarze robdt - to zestawienie przewidzianych do wykonania robdét
podstawowych w kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegétowym
opisem lub wskazaniem podstaw ustalajacych szczegétowy opis, oraz wskazanie
szczegbtowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych,
z wyliczeniem i zestawieniem ilo$ci jednostek przedmiarowych robot
podstawowych;

Wspdlnym Stowniku Zamoéwien - jest systemem klasyfikacji produktéw, ustug i
robét budowlanych, stworzonych na potrzeby zamdwien publicznych. Sktada sie ze
stownika gtéwnego oraz stownika uzupeiniajacego. Obowiazuje we wszystkich
krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporzadzenia 2151/2003,
stosowanie kodéw CPV do okre$lania przedmiotu zaméwienia przez
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zamawiajacych z dwczesnych Panstw Cztonkowskich UE stato sie obowigzkowe z
dniem 20 grudnia 2003 r.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z
dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1.Przekazanie terenu budowy
Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
poda lokalizacje i wspoéirzedne punktéw gtdwnych obiektu oraz reperéw, przekaze
dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw
pomiarowych do chwili odbioru konicowego robét. Uszkodzone lub zniszczone punkty
pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

1.5.2.Dokumentacja projektowa
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawieraé opis, cze$¢ graficzng, obliczenia i
dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegétowych warunkach umowy.

1.5.3.Zgodnos¢ robét z dokumentacja projektowq i SST
Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Zamawiajacego i Inspektora nadzoru stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania
wyszczegoOlnione w choc¢by jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby
zawarte byty w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw obowiazuje
kolejno$¢ ich waznosci wymieniona w ,,0gélnych warunkach umowy".

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bledéw lub opuszczen w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru,
ktéry dopilnuje dokonania odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznos$ci podane na rysunku wielkosci
liczbowe wymiaréw sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkéw.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty maja by¢ zgodne z dokumentacja
projektowa i SST.

WielkoSci okreslone w dokumentacji projektowej i w SST beda uwazane za wartoSci
docelowe, od ktérych dopuszczalne s3 odchylenia w ramach okres$lonego przedziatu
tolerancji. Cechy materiatow i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac
zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczaé
dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materialy lub wykonane roboty nie beda zgodne z
dokumentacja projektowa lub SST i maja wplyw na niezadowalajaca jako$¢ elementu
budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i
wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.5.4.Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét.
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Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porecze, oSwietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze,
dozorcéw, wszelkie inne $§rodki niezbedne do ochrony robét, wygody spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, Ze jest
wlaczony w cene umowna.

1.5.5.0chrona $rodowiska w czasie wykonywania robét
Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykonywania rob6t wykonczeniowych Wykonawca bedzie:
- utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,
- podejmowac wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unikaé
uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia,
hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegélny wzglad na:
1) lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopéw i drog dojazdowych,
2) $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
- zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
- mozliwo$cig powstania pozaru.

1.5.6.0chrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowe;j.
Wykonawca bedzie utrzymywal sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany
odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.
Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem os6b trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji robdt albo przez personel wykonawcy.

1.5.7.0chrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni
terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wiasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania
budowy.

0 fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi
Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspétpracowat,
dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych
mu przez Zamawiajacego.

1.5.8.0graniczenie obcigzen osi pojazdow
Wykonawca stosowal sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$§ przy
transporcie gruntu, materiatow i wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie
niezbedne zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposéb
ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy i
tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na $wiezo
ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i wykonawca bedzie odpowiadat za
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naprawe wszelkich robét w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora
nadzoru.

1.5.9.Bezpieczenistwo i higiena pracy
Podczas realizacji robdét wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczeg6lnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne
oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zZycia i zdrowia oséb zatrudnionych na
budowie.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione w cenie umowne;.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robot
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone roboét i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do robét od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji
panstwowej i samorzadowej, ktore sa w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie
w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas
prowadzenia robo6t. Np. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U.
z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26
wrze$nia 1997 r. w sprawie ogoélnych przepiso6w bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr
169 poz. 1650).

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnos$nie wykorzystania opatentowanych
urzadzen lub metod i w sposéb ciagly bedzie informowac Inspektora nadzoru o swoich
dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

1.6. MATERIALY

1.6.1.Zrédta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyjnych
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczace,
zamawiania lub wydobywania materiatéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub
Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora
nadzoru.

Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia ciggtych badan okreslonych w SST w celu
udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego Zrdédta spetniajg wymagania
SST w czasie postepu robdét.

Pozostate materialty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jako$ciowe okres$lone
Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegétowych
Specyfikacjach Technicznych (SST).

1.6.2.Pozyskiwanie masowych materialéw pochodzenia miejscowego
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odno$nych wtadz na
pozyskanie materiatéw z jakichkolwiek zt6z miejscowych, wigczajac w to zrédta wskazane
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przez Zamawiajacego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane
dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji ztoza.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgca raporty z badan terenowych i
laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do
zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za speinienie wymagan iloSciowych i jakosciowych
materiatéw z jakiegokolwiek ztoza.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwigzane z dostarczeniem materiatow do robdét, chyba Ze postanowienia ogélne lub
szczegbtowe warunkéw umowy stanowig inaczej.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopéw i miejsc pozyskania piasku i
zwiru beda formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po
ukonczeniu robét.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub z innych
miejsc wskazanych w dokumentach umowy bedg wykorzystane do robot lub odwiezione na
odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru.

Eksploatacja Zrédet materialéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujacymi na danym obszarze.

1.6.3.Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jako$ciowym
Materiaty nie odpowiadajagce wymaganiom jakoSciowym zostang przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy, badZ ztoZone w miejscu wskazanym przez Inspektora
nadzoru.

Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajduja sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

1.6.4.Przechowywanie i sktadowanie materiatéw
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu gdy beda one
potrzebne do robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos$¢
i wlasciwo$¢ do robot i byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego skltadowania materiatéw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

1.6.5.Wariantowe stosowanie materiatéw
Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ zastosowania réznych
rodzajéow materiatdow do wykonywania poszczegdlnych elementéw robot Wykonawca
powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ p6zniej zamieniany bez zgody
Inspektora nadzoru.

1.7. SPRZET
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robdt
powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i
ilosci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakos$ci lub projekcie
organizacji robét, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.
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Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robédt, zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru
w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy witasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie speinial normy ochrony
Srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o
swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet,
po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez jego zgody.

1.8. TRANSPORT

1.8.1.0gblne wymagania dotyczace transportu
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wiasciwosci przewozonych
materiatéw.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w
terminie przewidzianym w umowie.

1.8.2.Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzer na
osie moga by¢ dopuszczone przez wtasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrécenia
stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

1.9. WYKONANIE ROBOT

1.9.1.Przed rozpoczeciem rob6t wykonawca opracowuje:

— projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry powinien sktadac sie z czesci
opisowej i graficznej,

— plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

— projekt organizacji budowy,

— projekt technologii i organizacji montazu (dla obiektéw prefabrykowanych lub
elementow

— konstrukcyjnych o wiekszych gabarytach lub masie).

1.9.2.0dpowiedzialno$¢ wykonawcy
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa lub kontraktem
oraz za jako$¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowa, wymaganiami SST, PZ], projektu projektem organizacji robét
oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
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Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu
wszystkich elementéw robot okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych
na pi$mie przez Inspektora nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wykonywaniu robét zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione
przez Wykonawce na wtasny koszt

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw
rob6t beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy,
dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych.

1.10. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

1.10.1. Program zapewnienia jako$ci
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania
przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakos$ci (PZ]), w ktérym przedstawi on
zamierzony sposob wykonania robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne
gwarantujgce wykonanie robo6t zgodnie z dokumentacjg projektows, ST.
Program zapewnienia jako$ci winien zawierac:
- organizacje wykonania robdt, w tym termin i sposéb prowadzenia robdét,
- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robat,
- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
- wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
- wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos$¢ wykonania poszczeg6lnych
elementdéw robot,
- system (spos6b i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakos$cig
wykonywanych robét,
- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium
wilasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),
- sposéb oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw,
a takze wyciagganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym,
proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,
- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,
- rodzaje i ilo$¢ sSrodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku
materiatéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,
- sposéb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwo$¢, pobieranie prébek,
legalizacja i sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczeg6lnych elementéw robot.

1.10.2. Zasady kontroli jakosci

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole jako$ci rob6t i stosowanych materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajac w to personel, laboratorium,
sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan
materiatéw oraz robét.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialéw oraz robét z
czestotliwoscig zapewniajacy stwierdzenie, Ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okre§lone w SST. W
przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli
jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa.
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Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych
Wykonawcy w celu ich inspekgji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagniecia te beda tak
powazne, ze moga wptyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast
wstrzyma uzycie do rob6t badanych materiatéw i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy
niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie
odpowiednia jako$¢ tych materiatéw.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw i robot
ponosi Wykonawca.

1.10.3. Pobieranie prébek
Prébki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, Zze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z
jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na
zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materiatow, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie
zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych
badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inspektora nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan beda odpowiednio
opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

1.10.4. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowac¢
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru
0 rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na pi$mie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

1.10.5. Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywac¢ Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan
jak najszybciej, nie péZniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia
jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

1.10.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru
Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materiatéw u Zrédta ich wytwarzania.
Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze
strony Wykonawcy i producenta materiatow.
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Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatéw i rob6t z wymaganiami SST na podstawie
wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ prébki materiatléw i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy s3
niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu
laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie
wytacznie na wilasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci materialéw i robét z
dokumentacja projektowa i SST. W takim przypadku, catkowite koszty powtérnych lub
dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

1.10.7. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

— posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢
z Kkryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wtasciwych przepiséw i informacji o ich istnieniu zgodnie z
rozporzadzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),,

— posiadaja deklaracje wtasciwosci i zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

— Polskg Norma lub

— aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej
Normy, jezeli nie sg objete certyfikacja okre$§long w pkt. 1 i ktére spetniajg wymogi
SST.

— znajduja sie w wykazie wyrobow, o ktérym mowa w rozporzadzeniu MSWiA z 1998
r. (Dz. U.98/99).

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda ich
partia dostarczona do rob6t bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposéb jedno-
znaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

1.10.8. Dokumenty budowy
— Dziennik Budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujacym
Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do
konca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo
budowlane spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezgco i beda dotyczy¢ przebiegu robot,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy beda czytelne, dokonane trwalg technika, w porzadku chronologicznym,
bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczeg6lnosci:

e date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
e date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowe;j,
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e uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosSci i
harmonogramdw robot,

e terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robot,

e przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny
przerw w robotach,

e uwagii polecenia Inspektora nadzoru,

e daty zarzgdzenia wstrzymania roboét, z podaniem powodu,

e zgloszenia i daty odbioréw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czeSciowych
i ostatecznych odbioréw robot,

e wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

e stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

e zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowej,

e dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w
trakcie wykonywania robot,

e dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robét,

e dane dotyczace jakosci materiatdbw, pobierania probek oraz wyniki
przeprowadzonych badan z podaniem Kkto je przeprowadzat,

e wyniki prob poszczegblnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,

e inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda
przedtozone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wopis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania
sie. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen
Wykonawcy robot.

— Ksigzka obmiarow

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementéw robot. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie sukcesywnie w
jednostkach przyjetych w kosztorysie lub w SST.

— Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnos$ci lub certyfikaty zgodno$ci materiatéw,
orzeczenia o jakosci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy
beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jako$ci. Dokumenty te
stanowig zatgczniki do odbioru robét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie
Inspektora nadzoru.

— Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w punktach [1]-[3], nastepujace
dokumenty:

e pozwolenie na budowe,
e protokoty przekazania terenu budowy,
e umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
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e protokoty odbioru robdét,

e protokoty z narad i ustalen,

e operaty geodezyjne,

e plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

— Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i
przedstawiane do wgladu na Zyczenie Zamawiajgcego.

1.11. OBMIAR ROBOT

1.11.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Obmiar robdét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z
dokumentacja projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie ofertowym i
przedmiarze.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o
zakresie obmierzanych rob6ti terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiaréw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w iloSci rob6t podanych w kosztorysie
ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia
wszystkich robét. Btedne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na
piSmie. Obmiar gotowych rob6t bedzie przeprowadzony z czestoscia wymagang do celu
miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.

1.11.2. Zasady okre$lania ilo$ci robét i materiatow
Zasady okreslania ilo$ci robét podane sa w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub
w KNR-ach oraz KNNR-ach.

Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji
projektowej i kosztorysowej i przedmiarze robot.

1.11.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy
Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét beda
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia
te lub sprzet wymagaja badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiadaé wazne
Swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie,
w catym okresie trwania robot.

1.11.4. Wagi i zasady wdrazania
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odno$nym
wymaganiom SST. Bedzie utrzymywal to wyposaZenie, zapewniajagc w sposéb ciagty
zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.
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1.12. ODBIOR ROBOT

1.12.1. Rodzaje odbioru robét
W zaleznoSci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujacym odbiorom:

e odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

e odbiorowi przewodéw kominowych, instalacji i urzadzen technicznych,
e odbiorowi czesciowemu,

e odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

e odbiorowi po uptywie okresu rekojmi

e odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.

1.12.2. Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiér rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakoSci
wykonywanych roboét oraz ilosci tych roboét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna
zakryciu.

Odbioér robdt zanikajgcych i wulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego
postepu robot. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwlocznie, nie p6Zniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika
budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakos¢ i ilo$¢ robét ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie
dokumentéw zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, SST i uprzednimi
ustaleniami.

1.12.3. Odbidr czeSciowy
Odbioér czesciowy polega na ocenie ilosci i jako$ci wykonanych czeSci robot. Odbioru
czesSciowego robot dokonuje sie dla zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych
wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru.

1.12.4. Odbiér koncowy
e Zasady odbioru koicowego robot

0dbiér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu
do zakresu (iloSci) oraz jakosci.
Catkowite zakoniczenie robét oraz gotowos$¢ do odbioru konicowego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy.
0dbiér koticowy robdt nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw, o
ktérych mowa w podpunkcie ponize;.
Odbioru konicowy robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny
jako$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie
wizualnej oraz zgodnos$ci wykonania robét z dokumentacja projektowa i SST.
W toku odbioru konicowego roboét, komisja zapozna sie z realizacja ustalen przyjetych w
trakcie odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czeSciowych,
zwlaszcza w zakresie wykonania robo6t uzupetniajacych i robét poprawkowych.
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W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robdét poprawkowych Ilub robot
uzupetniajacych w poszczegélnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych,
komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, Ze jako$¢ wykonywanych robét w
poszczegblnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja
projektowa i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszona warto$¢ wykonywanych robét w
stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

e Dokumenty do odbioru koricowego

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robét, sporzadzony wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace
dokumenty:

— dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania robdét oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi,

— szczegOtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew.
uzupetniajace lub zamienne),

— protokoty odbioréw robdt ulegajacych zakryciu i zanikajacych,

— protokotly odbioréw czesciowych,

— recepty i ustalenia technologiczne,

— dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

— wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST
i programem zapewnienia jakosci (PZ]),

— deklaracje wtasciwosci uzytkowych i zgodnos$ci lub certyfikaty zgodnosci
wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak bezpieczenstwa zgodnie z SST i
programem zabezpieczenia jakoSci (PZ]),

— rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przetozenie
linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru
i przekazania tych robdt wtascicielom urzadzen,

— geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza rob6t i sieci uzbrojenia terenu,

— kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej,

— gwarancje na urzadzenia,

— instrukcja obstugi obiektu,

— protokoty szkolen.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robdét.
Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Termin wykonania rob6t poprawkowych i robdt uzupetniajacych wyznaczy komisja i
stwierdzi ich wykonanie.

1.12.5. Odbidr pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji
Odbiér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie
wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad, ktére ujawnia sie w okresie rekojmi i
gwarancji.
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Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na
podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 1.12.4.
,0dbiér konicowy robot".

1.13. PODSTAWA PLATNOSCI

1.13.1. Ustalenia og6lne
Dla robét wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez
Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie).
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie
uwzglednia¢ wszystkie czynno$ci, wymagania i badania skladajace sie na jej wykonanie,
okreslone dla tej roboty w ST i w dokumentacji projektowe;.
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe rob6t beda obejmowac:
e robocizne bezposrednig wraz z narzutami,
e warto$¢ zuzytych materiatbw wraz z Kkosztami zakupu, magazynowania,
ewentualnych ubytkéw i transportu na teren budowy,
e warto$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,
e Kkoszty posrednie i zysk kalkulacyjny,
e podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, ale z wylaczeniem
podatku VAT.

1.14. PRZEPISY ZWIAZANE

1.14.1. Ustawy

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U.z 2003 r. Nr
207, poz. 2016 z p6zn. zm.).

e Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz.

177).

e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz.
881).

e Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst
Dz.U.z 2002r.

Nr 147, poz. 1229).
e Ustawazdnia 21 grudnia 20004 r. - o dozorze technicznym (Dz.U.Nr 122, poz. 1321
z pézn. zm.).
e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz.
627 z p6Zn. zm.).
e Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z
2004 r. Nr 204,

poz. 2086)

1.14.2. Rozporzadzenia

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie
systemOw oceny zgodnosSci wyrobéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania
znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie
okreslenia polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania
europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich
udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).
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Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. - w
sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenistwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz.
1650).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U.
Nr 47, poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120, poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. - w sprawie
szczegblowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robdét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie
sposobow deklarowania wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich
znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).
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2. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ROBOT ROZBIORKOWYCH
CPV 45111100-9 Roboty w zakresie wyburzania

CPV 45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu

2.1. PRZEDMIOT SST
Przedmiotem Szczeg6towej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét rozbiérkowych posadzki i usuwania gruzu, ktére zostang
wykonane w ramach zadania inwestycyjnego okreSlonego w 0gélnej Specyfikacji
Technicznej (OST), pkt. 1.

2.2. MATERIALY

2.2.1.0g6lne wymagania dotyczace materiatow
Ogélne wymagania dotyczace materiatdw podano w OST - pkt.1

2.2.2.Materiaty z wyburzen i rozbiorki
Gruz betonowy, ceglany, gazobetonowy, drewno rozbiérkowe. gruz z tykéw, kable, osprzet
elektryczny, ptyty eternitowe, papa asfaltowa.

2.3. SPRZET

2.3.1.0g6lne wymagania dotyczace sprzetu
Do rozbiérek moze by¢ uzyty dowolny sprzet reczny lub mechaniczny (fomy, kilofy, mtoty,
topaty, szufle, wiadra, taczki, pity do metalu i drewna, wciggarki reczne lub elektryczne,
rusztowania, mtoty elektryczne) pod warunkiem, Ze nie spowoduje to niekorzystnego
wptywu na jako$¢ wykonywanych robot, zarébwno w miejscu tych robét, jak tez przy
wykonywaniu czynnos$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku
materiatéw.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robdt, zgodnie z
zasadami okreSlonymi w dokumentacji projektowej, STWiOR i wskazaniach Inspektora
nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wtasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony
srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

2.4. TRANSPORT

2.4.1.0g6lne wymagania dotyczace transportu
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wptyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wilasciwosci przewozonych
materiatow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym w umowie.

2.4.2.Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzer na
osie mogg by¢ dopuszczone przez wilasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia
stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog na koszt Wykonawcy.
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Wykonawca bedzie usuwaé¢ na biezaco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

2.4.3.Transport materiatdw rozbiérkowych
Gruz z rozbiérki nalezy na biezaco usuwac z placu budowy za pomocg rynien lub rekawow
z odwozem dowolnymi $rodkami transportu. Przewozony tadunek nalezy zabezpieczy¢
przed spadaniem i przesuwaniem. Nie nalezy gruzu z rozbiorki uzywa¢ do ponownego
zabudowania.

2.5. WYKONANIE ROBOT

2.5.1.Warunki przystapienia do rob6t
Wykonawca rob6t rozbiérkowych, demontazowych i wyburzeniowych powinien posiadac¢:

— doswiadczenie w zakresie rozbidrki obiektéw budowlanych i konstrukcji
budowlanych

— odpowiednie wyposazenie w sprzet specjalistyczny niezbedny do wykonania prac

— pracownikdw przeszkolonych w auto-asekuracji w szczegdlnoSci za$ przy
demontazu elementéw budowlanych na wysokosci.

— kierownik budowy powinien posiada¢ stosowne uprawnienia budowlane
wykonawcze, oraz do$wiadczenie w prowadzeniu rob6t rozbidérkowych obiektéw
budowlanych i konstrukcji budowlanych.

Przy pracach rozbiérkowych i wyburzeniowych nalezy stosowac przepisy rozporzadzenia
Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatdbw Budowlanych z dn. 6 lutego 2003r w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonaniu rob6t budowlano-montazowych i
rozbiérkowych (Dz. U. Nr 47 poz. 401)

— przepisy rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dn. 14 sierpnia 1998r w sprawie
sposobéw bezpiecznego uzytkowania oraz warunkéw usuwania wyrobow
zawierajacych azbest. (Dz.U. Nr 101 poz. 628)

— Dz.U.Nr 138 poz 895 z 1998r

— Dz.U.Nr 45 poz. 280 z 1998r

Przed przystgpieniem do robét trzeba przeprowadzi¢ doktadne badanie konstrukgcji i stanu
technicznego poszczegdlnych elementéw sktadowych budynku, rozeznac jego otoczenie,
ustali¢ metode rozbiérki, opracowaé projekt organizacji robot rozbiérkowych i
zagospodarowac plac rozbiorki. Aby mozna dobra¢ witasciwy sposdb rozbidrki lub
wyburzenia budynku /budowli / lub elementéw konstrukcyjnych w pierwszej kolejnosci
trzeba rozeznaé konstrukcje poszczegélnych elementéw, ich potaczenia miedzy soba oraz
stopienl zniszczenia, . Z badania sporzadza sie karte ogledzin i na jej podstawie opracowuje
projekt organizacji rozbidrki, ktéry ustala kolejno$¢ robot i sposoby ich 'wykonania.
Badania nie potrzeba przeprowadza¢ tylko przy rozbidrce rozbieralnych budynkéw
tymczasowych. Dobor metody rozbiérki decyduje o ilosci ewentualnych materiatéw z
rozbiérki , ktére mozna ponownie wykorzysta¢c Wykonawca robdt rozbiérkowych i
wyburzeniowych powinien opracowac szczegdétowy projekt organizacji rozbidrek i
gospodarki odpadami zgodnie z nimi w porozumieniu z Inwestorem prowadzi¢ wszelkie
prace.

2.5.2.Prace przygotowawcze
Prace przygotowawcze te obejmuj3:

— opracowanie projektu organizacji rozbiorek i gospodarki odpadami

— przygotowanie zaplecza socjalno-administracyjnego budowy

— przygotowanie tymczasowych sktadowisk na materialy rozbiérkowe (segregacja
odpadéw)

— przygotowanie stanowisk dla sprzetu technicznego, (dZwigéw i sprezarek)
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— ogrodzenie, oznakowanie i o$wietlenie terenu dla obiektéw objetych pracami
rozbiérkowymi
— zabezpieczenie rozdzielni elektrycznej obstugujacej teren prac.
— bezwarunkowe sprawdzenie odtgczenia obiektu od sieci gazowej i elektrycznej,
wodociggowej, kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania
2.5.3.Gospodarka materiatami rozbiérkowymi
Gospodarke odpadami nalezy prowadzi¢ zgodnie z ustawa z dn. 27.04.2001r o odpadach
Dz.U. Nr 62 z 2001r, poz. 627 oraz ustawg z dnia 27.07.2001r Dz. U. Nr 100 z 2001r,
poz.1085, Dz. U.Nr 112 poz. 1206 z 2001r.0dpady dla fazy wyburzen zgodnie z klasyfikacja
zawarta w Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska.

2.6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
2.6.1.0go6lne zasady kontroli jako$ci robot
Kontrola polega na sprawdzeniu zgodno$ci wykonania rob6t z dokumentacja techniczng,
SIWZ oraz spetnia¢ warunki okreslone w OST, pkt. 1.

2.6.2.Badania i sprawdzenia podczas wykonywania robot
Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu kompletnosci dokonanej rozbiorki , warunkéow jej
wykonywania zgodnie z wymogami okreslonymi w OST oraz sprawdzeniu braku zagrozen
na miejscu.

2.7. OBMIAR ROBOT
2.7.1.0g6lne zasady obmiaru robot
Warunki obmiaru okreslono w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej, pkt. 1 oraz kosztorysie
inwestorskim i przedmiarze robét. Podstawg dokonywania obmiaréw, okreslajaca zakres
prac wykonywanych w ramach poszczegoélnych pozycji, jest zataczony do dokumentacji
przetargowej przedmiar robdét.

Obmiar rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z
dokumentacjg projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o
zakresie obmierzanych rob6ti terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do ksiagzki obmiaréw.

2.7.2.Jednostki obmiaru
Jednostkami obmiarowymi robét s3:

— [szt.] lub [kpl.] - ilo$¢ wyku¢, przekué, demontazy itp.

— [m?2] - ilo$¢é rozebranych stropéw, posadzek, podtozy, oktadzin §ciennych, wykutych
oSciezy, Scianek itp.

—  [m3] -ilosci rozebranych podtozy, Scian, wywiezionego gruzu

2.8. ODBIOR ROBOT
2.8.1.0go6lne zasady odbioru robét
Ogélne zasady odbioru robét podano w STW i OR - Warunki Ogoélne , pkt. 8 Roboty winny
by¢ wykonane zgodnie z Projektem Technicznym, ST oraz pisemnymi decyzjami Inspektora.
Wykonywane roboty podlegajg nastepujacym odbiorom:

— odbiér robét ulegajacych zakryciu

— odbidr zakonczonego etapu roboét - tylko w przypadku takiego ustalenia w umowie
o wykonanie robot

— odbidr konicowy - ostateczny
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Odbioru koncowego dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiajacego przy udziale
inspektora nadzoru i wykonawcy.

2.8.2.0dbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Wszystkie roboty rozbiérkowe i wyburzeniowe sg objete podlegajg zasadom odbioru robot
zanikajacych. Zostat opisany w OST, pkt. 1.

2.8.3.0dbiér czesciowy

Zasady dokonywania odbioréw czesciowych opisano w OST, pkt.1.

2.8.4.0dbiér konicowy

Zasady odbioru konicowego opisano w OST, pkt.1.

2.9. PODSTAWA PLATNOSCI

2.9.1.Ustalenia ogdlne

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w OST, pkt. 1 Jezeli umowa nie
stanowi inaczej, rozliczenie rob6t moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego
zakresu roboét i ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu
odbioréw czesciowych robot. Jezeli w umowie nie podano innej zasady , podstawe
rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu rob6t stanowi wartos$¢ tych
robét obliczona na podstawie:

okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robét
zaakceptowanych przez zamawiajgcego.
ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robot.

2.10. PRZEPISY ZWIAZANE

Gilewicz A., Szymanski M. T.: Szkolenie bhp na stanowiskach roboczych w
budownictwie. KW.P. Bud-Ergon Sp. z 0.0., Warszawa 1993.

Praca zbiorowa: Remonty budynkéw mieszkalnych. Poradnik. Arkady, Warszawa
1995.

Rozporzadzenie MGP i B z dn. 15 grudnia 1994 r. w sprawie warunkoéw i trybu
postepowania przy robotach rozbiérkowych nie uzytkowanych, zniszczonych lub
nie wykonczonych obiektéw budowlanych. (Dz.U.z 1995 r. Nr 10, p6z. 47.
Rozporzadzenie MRR i B z dn. 11 lipca 2001 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie wykonywanych z uzyciem materiatéw
wybuchowych. (Dz.U. Nr 92, p6z. 1026).
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3. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA PODLOZY I POSADZEK
BETONOWYCH I CEMENTOWYCH IPODKEADOW Z UBITYCH MATERIALOW
SYPKICH

CPV 45262321-7 Podtogi

3.1. PRZEDMIT SST
Przedmiotem Szczeg6towej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru podktadéw, posadzek i podtozy z materiatéw sypkich, ktére zostang
wykonane w ramach zadania inwestycyjnego okreSlonego w 0gélnej Specyfikacji
Technicznej (OST), pkt. 1.

3.2. MATERIALY

3.2.1.0gblne wymagania dotyczace materiatow
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw podano w OST, pkt. 1.

3.2.2.Materiaty do wykonywania podktadéw, posadzek i podlozy sypkich

— Woda (PN-EN 1008:2004)
Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatna do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wdd $ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod
zawierajacych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

— Piasek (PN-EN 13139:2003)
Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujacej normy przedmiotowe, a w
szczegdblnosci:
a) nie zawiera¢ domieszek organicznych,
b) mie¢ frakcje r6znych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm,
piasek srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

— Cement wg normy (PN-B-30000:1990, PN-EN 197-1:2002)
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego, tj. bez dodatkow
mineralnych wg normy PN-B-30000:1990, PN-EN 197-1:2002 o nastepujacych markach: -
marki,25"-do betonu klasy B7,5-B20 -marki, 35"-do betonu klasy wyzszej niz B20

— Zaprawa samopoziomujgca cementowe i anhydrytowe
Jastrych anhydrytowy, przeznaczony do maszynowego wykonywania podktadéw
podiogowych wewnatrz budynku (w pomieszczeniach suchych)

— Keramzyt
Keramzyt to porowate kruszywo ceramiczne, otrzymywane z gliny wypalanej w wysokiej
temperaturze. Keramzyt jako kruszywo powinno spetnia¢ norme PN-EN 13055-1:2003
oraz posiadac atest Panistwowego Zaktadu Higieny.

3.3. SPRZET

3.3.1.0gélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST, pkt. 1.

3.3.2.Sprzet stosowany do wykonywania podktadéw, podtozy i posadzek
Do wykonania podktadéw z kruszywa - ubijaki reczne lub mechaniczne. Roboty
betoniarskie mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez
Inspektora nadzoru. Dozatory musza mie¢ aktualne

Swiadectwo legalizacji. Mieszanie sktadnikow powinno sie odbywa¢ wytacznie w
betoniarkach lub mixokretach o wymuszonym dziataniu (zabrania sie stosowania
mieszanek wolnospadowych). Do podawania mieszanek nalezy stosowa¢ pojemniki lub
pompy przystosowane do podawania mieszanek plastycznych. Do zageszczania mieszanki
betonowej nalezy stosowa wibratory z butawami o $rednicy nie wiekszej od 0,65 odlegtosci
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miedzy pretami zbrojenia lezacymi w ptaszczyZnie poziomej, o czestotliwosci 6000
drgan/min i faty wibracyjne charakteryzujace sie jednakowymi drganiami na catej dtugosci.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowoduja
niekorzystnego wptywu na jako$¢ materiatéw i wykonywanych robot oraz beda przyjazne
dla srodowiska.

3.4. TRANSPORT

3.4.1.0g6lne wymagania dotyczace transportu
Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w OST, pkt. 1.

3.4.2.Transport materiatow
Materialy nalezy transportowac zgodnie z zaleceniami producenta. Przy zatadunku i
wyladunku oraz przewozie na Srodkach transportowych nalezy przestrzega¢ przepiséw
obowiazujacych w transporcie drogowym. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania
takich srodkéw transportu, ktére nie wptyna niekorzystnie na jakos$¢ robét i wiasciwosci
przewozonych materiatéw. Przy ruchu po drogach publicznych $rodki transportowe musza
spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego.

Transport reczny w obrebie placu budowy nalezy wykonywacé przy pomocy taczek, wézkow
dwukotowych badZ innych urzadzen przeznaczonych do tego celu.

3.5. SZCZEGOLOWE WARUNKI WYKONANIA ROBOT

3.5.1.Warunki przystapienia do rob6t
Przed przystgpieniem do robot nalezy:

— sprawdzenie zgodno$ci materiatow z projektem i atestem producenta oraz jego
jakosci

— sprawdzenie zgodno$ci sposobu magazynowania z zaleceniami Producenta
materiatu,

— sprawdzenie dopuszczalnego okresu magazynowania,

— kontrole prawidlowosci przygotowania powierzchni (wizualna ocena
przygotowania powierzchni pod wzgledem réwnoSci, braku plam i zabrudzen),

Przed przystapieniem do wykonywani podktadu wszystkie prace zwigzane z wykonaniem
podioza i warstw hydroizolacynych i izolacji termicznej powinny by¢ zakonczone i
odebrana zgodnie z warunkami okreslonymi w ST.

3.5.2.Podktady betonowe i cementowe
Podktad betonowy lub cementowy powinien by¢ wykonany zgodnie z projektem, ktory
powinien okre$li¢ wymagang wytrzymato$¢ i grubos$¢ podktadu oraz rozstaw szczelin
dylatacyjnych

Wytrzymato$¢ podktadu cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna by¢
mniejsza niz: na Sciskanie - 12 MPa, na zginanie - 3 MPa. Podtoze, na ktérym wykonuje sie
podktad z warstwy wyréwnawczej powinno by¢ wolne od kurzu i zanieczyszczen oraz
nasycone woda.

Podktad pod posadzki na spoiwie cementowym powinien wykazywac¢ wytrzymato$¢ nie
nizsza - przy posadzkach z betonu odpornego na $cieranie - 16 MPa, przy pozostatych
posadzkach - 10 MPa. Podktad cementowy powinien by¢ wykonany jako samodzielna ptyta
lezaca na warstwie izolacji cieplnej, przeciwdzwiekowej, przeciwwilgociowej lub jako
podktad zwiagzany z podtozem Podloze na ktérym wykonuje sie podktad zwigzany (np. w
postaci warstwy wyrownawczej lub odciazajacej), powinno by¢ wolne od Kkurzy i
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zanieczyszczen oraz nasycone woda . W podktadzie cementowym powinny by¢ wykonane
szczeliny dylatacyjne:

— w miejscu przebiegu dylatacji konstrukcji budynku

— oddzielajace fragmenty powierzchni o réznigcych sie wymiarach

— oddzielajace posadzke wraz z cata konstrukcja podtogi od pionowych elementéw
budynku,

— dzielace fragmenty posadzki o wyraZnie rézniacych sie wymiarach,

— przeciwskurczowe w odstepach nie wiekszych niz 6 m, przy czym powierzchnia
pola zblizonego do kwadratu nie powinna przekracza¢ 36 m? przy podkiadach z
zaprawy cementowej, 25 m? przy podkitadach dwuwarstwowych z betonu i 12 m?
przy posadzkach jednowarstwowych.

Jezeli projekt przewiduje spadek posadzki w kierunku kratki Sciekowej, podktad powinien
by¢ wykonany ze spadkiem.

Jako kruszywo do zapraw cementowych nalezy stosowac¢ piasek do zapraw budowlanych
dowolnej klasy, odmiany 1 lub piasek uszlachetniony. Do zapraw cementowych i mieszanek
betonowych moga by¢ stosowane w razie potrzeby domieszki uplastyczniajace,
poprawiajgce urabialno$¢ lub modyfikujace wtasciwosci techniczne zapraw i betonow
Rodzaj domieszki i jej ilo§¢ powinna by¢ okre$lona przez laboratorium zakladowe.
Temperatura powietrza przy wykonywaniu podktadéw cementowych oraz w cig gu co
najmniej 3 dni po wykonaniu nie powinna by¢ nizsza niz 50C Zaprawe cementowg lub
mieszanke betonowa nalezy przygotowywac przez mechaniczne mieszanie sktadnikow
wedtug receptury okre$lonej przez laboratorium zakltadowe. Zaprawa powinna mieé
konsystencje gesta (5-7 cm zanurzenia stozka pomiarowego), a mieszanka betonowa
powinna mie¢ konsystencje wilgotng lub gestoplastyczna. Ilo$¢ spoiwa w podktadach
cementowych powinna by¢ ograniczona do ilo$ci niezbednej; ilo$§¢ cementu w podktadach
cementowych nie powinien by¢ wieksza niz 400 kg/m3 Zaprawe cementowg lub mieszanke
betonowa nalezy uktada¢ niezwtocznie po przygotowaniu miedzy listwami kierunkowymi
o wysokosSci réwnej grubosci podktadu z zastosowaniem recznego lub mechanicznego
zageszczania z réwnoczesnym wyréwnaniem i zatarciem powierzchni. Przy zacieraniu
powierzchni nie dopuszcza sie nawilzania podktadu lub naktadania drobnoziarnistej
zaprawy. Podktad powinien mie¢ powierzchnie réwna, stanowigcg powierzchnie pozioma
lub pochylong, zgodnie z ustalonym spadkiem. Powierzchnia podktadu sprawdzana
dwumetrowa tatg, przyktadang w dowolnym miejscu, nie powinna wykazywac¢ przeswitow
wiekszych niz 5 mm. Odchylenie powierzchni podktadu od ptaszczyzny (poziomej lub
pochylonej) nie powinny przekracza¢ 2 mm/m i 5 mm na catej dtugosci lub szerokosci
pomieszczenia. W $wiezym podktadzie cementowym powinny by¢ wykonane szczeliny
przeciwskurczowe przez naciecie brzeszczotem packi stalowej na gtebokosci 1/3-1/2
grubosci podktadu. Rozstaw szczelin skurczowych nie powinien przekracza¢ 6 m, a w
korytarzach- 2-2,5-krotnej ich szerokosci, jezeli w projekcie nie ustalono inaczej. W ciggu
pierwszych 7 dni podktad powinien by¢ utrzymywany w stanie wilgotnym, np. przez
pokrycie folig polietylenowg lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie
powierzchni woda. Podktady cementowe i betonowe mozna dozbroi¢ przeciwskurczowo
siatkami o oczku max. 15x15 cm. wykonanymi z preta R6 lub R8 mm . lub tak zwanym
zbrojeniem rozproszonym. Podklady cementowe moga by¢ wykonane z gotowych
mieszanek / zapraw / , mieszanek samopoziomujacych cementowych i anhydrytowych.
Mieszanki gotowe i samopoziomujace nalezy wykonywac $cisle z instrukcja utozenia
opracowang przez producenta mieszanki.
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3.5.3.Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podiozu gruntowym
Do wykonania podkladu z materiatéw sypkich nalezy stosowa¢ piasek posiadajacy
deklaracje wtasciwosci uzytkowych zapewniajaca o odpowiednim uziarnieniu bez frakcji
pytowych. Zageszczanie wykona¢ zageszczarkg talerzowa, warstwami maksymalnie 30 cm.

3.6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

3.6.1.Zasady kontroli jakoSci robot
Kontrola polega na sprawdzeniu zgodnos$ci wykonania robét z dokumentacjg techniczna,
SIWZ oraz spetnia¢ warunki okreslone w OWS, pkt. 1.

Kontrola wykonania podktadéw i posadzek polega na sprawdzeniu zgodnosci ich
wykonania z powotanymi normami przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji.

3.6.2.Badania materiatéw
Badanie materiatow podktadowych polega na sprawdzeniu zgodno$ci materiatu z
projektem i atestem producenta oraz jego jakosci. Wymagana jako$¢ materiatéw do
wykonania podkitadu powinna by¢ potwierdzona przez producenta zaswiadczeniem o
jakosci lub znakiem Kkontroli jakoSci zamieszczonym na opakowaniu lub innym
réownorzednym dokumentem. Materialy dostarczone na budowe bez dokumentéow
potwierdzajacych przez producenta ich jakos$ci nie moga by¢ dopuszczone do stosowania.
Odbiér materiat 6w izolacyjnych powinien obejmowaé sprawdzenie zgodnosci z
dokumentacja projektowa oraz sprawdzenie wtasciwosci technicznych tych materiatéw z
wystawionymi atestami wytwdrcy. W przypadku zastrzezen co do zgodnos$ci materiatu z
zaSwiadczeniem o jako$ci wystawionym przez producenta powinien by¢ on zbadany
zgodnie z postanowieniami normy panstwowej. Nie dopuszcza sie stosowania do robot
materiatéw, ktérych wtasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom przedmiotowych norm.
Nie nalezy stosowac¢ réwniez materialéw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

3.7. OBMIAR ROBOT
3.7.1.0gélne zasady obmiaru robét
Warunki obmiaru okreslono w OST, pkt. 1 oraz kosztorysie ofertowym i przedmiarze robo6t.
Podstawa dokonywania obmiaréw, okreslajaca zakres prac wykonywanych w ramach
poszczegblnych pozycji, jest zatagczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robot.

3.7.2.Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa robét jest :

— 1 m - wykonanego podktadu betonowego lub cementowego
— 1 m3 - wykonanego podktadu z materiatéw sypkich lub zasypki stropowej

3.8. ODBIOR ROBOT
3.8.1.0goblne zasady odbioru robot
Ogélne zasady odbioru robét podano w STW i OR - Warunki Ogoélne , pkt. 8 Roboty winny
by¢ wykonane zgodnie z Projektem Technicznym, ST oraz pisemnymi decyzjami Inspektora.
Wykonywane roboty podlegajg nastepujagcym odbiorom:

— odbiér robét ulegajacych zakryciu

— odbiér zakonczonego etapu roboét - tylko w przypadku takiego ustalenia w umowie
o wykonanie robot

— odbiér konicowy - ostateczny

— odbiér pogwarancyjny
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0dbiér powinien obejmowac:
— sprawdzenie wygladu zewnetrznego; badanie nalezy wykonal przez ocene
wzrokowa,

— sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania powierzchni podktadu; badanie nalezy
wykona¢ przez ocene wzrokowa,

— sprawdzenie grubosci podkiadu nalezy przeprowadzi¢ na podstawie wynikéw
pomiaréw dokonanych w czasie wykonywania posadzki.

— sprawdzenie prawidtowos$ci wykonania stykéw podkitadu dylatacji i dylatacji
przeciwskurczowych

— dla podktadéw betonowych nalezy pobra¢ préobki o dokonaé¢ sprawdzenia
wytrzymatosci wg PN-85/B-04500
3.9. PODSTAWA PLATNOSCI

3.9.1.0gélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w OST, pkt.1.Rozliczenie robét
moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robét i ich koicowym
odbiorze lub etapami okresSlonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych roboét.
Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajagcym a wykonawca nastepuje po
dokonaniu odbioru pogwarancyjnego. Jezeli w umowie nie podano innej zasady , podstawe
rozliczenia oraz ptatnos$ci wykonanego i odebranego zakresu wykonanego podkiadu
stanowi wartos$¢ tych roboét obliczona na podstawie:

— okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilo$ci robo6t
zaakceptowanych przez zamawiajgcego.
— ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robdét.

3.10. PRZEPISY ZWIAZANE
Majg zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN) i branzowe
(BN), w tym w szczeg6lnosci:
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek.
PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnos$ci dotyczace cementéw
powszechnego uzytku.
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia.
PN-74/B-30175 Kit asfaltowy uszczelniajacy.
PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej Wymagania i badania techniczne
przy odbiorze
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4. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA POSADZKI
KAMIENNE]
CPV 45262510-9 Roboty kamieniarskie

4.1. PRZEDMIOT SST
Przedmiotem Szczeg6towej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru posadzki kamiennej, ktére zostang wykonane w ramach zadania
inwestycyjnego okreslonego w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej (OST), pkt. 1.

4.2. MATERIALY

4.2.1.0g6lne wymagania dotyczace materiatéw
Ogolne wymagania dotyczace wlasciwosci materialow, ich pozyskiwania i sktadowania podano
w OST, pkt 1. Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie petng dokumentacje¢ dotyczaca
sktadanych na budowie materialdw przeznaczonych do wykonania robdt posadzkowych i
oktadzinowych.

4.2.2.Rodzaje materiatéw

— Elementy kamienne
Kamien do wykonania posadzki powinien speinia¢ wymagania dotyczace wytrzymatosci,
Scieralnosci oraz bezpieczenstwa uzytkowania zwigzanego z poslizgowoscig. Powinien by¢
fatwy w utrzymaniu. Powinny posiada¢ dokumenty dopuszczajgce do stosowania w
budownictwie.

— Woda
Do przygotowania zapraw i skraplania podtoza stosowa¢ mozna wode odpowiadajaca
wymaganiom normy PN-88/B-32250 ,,Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw".
Bez badan laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociggowa wode pitng. Niedozwolone jest
uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wéd zawierajacych ttuszcze.

— Kileje
Klej mrozoodporny do kamienia powinien spetnia¢ wymagania normy PN-EN 13888 i PN-
EN 12004

— Cement
Cement powinien spetnia¢ wymagania z normy: PN-EN 197-1:2002 - ,Cement. CzeS¢ 1:
sktad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczace cementow powszechnego uzytku".

4.3. SPRZET
4.3.1.0g6lne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczgace sprzetu podano w OST, pkt. 1.

4.3.2.Sprzet i narzedzia do wykonywania robot kamieniarskich
Do wykonywania robdt kamieniarskich nalezy stosowac:

— szczotki wlosiane lub druciane do czyszczenia podtoza,

— szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

— narzedzia lub urzadzenia mechaniczne do ciecia elementéw kamiennych,

— pace zabkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokos$ci zabkéw 6-12 mm
do rozprowadzania kompozycji klejacych,

— laty do sprawdzania réwnosci powierzchni,

— poziomnice,

— mieszadla koszyczkowe napedzane wiertarka elektryczng oraz pojemniki do
przygotowania kompozycji klejacych,

— pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania,

— gabki do mycia i czyszczenia,
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— wktadki (krzyzyki) dystansowe.

4.4. TRANSPORT

4.4.1.0g6lne wymagania dotyczgce transportu
Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w OST, pkt. 1.

4.4.2. Wymagania szczegétowe dotyczace transportu materiatow i wyrobéw do
robot kamieniarskich

Zatadunek i wytadunek wyrobéw w opakowaniach, utozonych na paletach nalezy
prowadzi¢ sprzetem mechanicznym. Zatadunek i wytadunek wyrobé6w w opakowaniach
uktadanych luzem wykonuje sie recznie. Reczny zatadunek zaleca sie prowadzi¢ przy
maksymalnym wykorzystaniu sprzetu i narzedzi pomocniczych takich jak: chwytaki,
weciagniki, wézki. Srodki transportu do przewozu materiatléw i wyrobéw workowanych
musza umozliwia¢ zabezpieczenie tych wyrobow przed zawilgoceniem, przemarznieciem,
przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym. Materiaty ptynne pakowane w pojemniki,
kontenery itp. nalezy chroni¢ przed przemarznieciem, przegrzaniem i zniszczeniem
mechanicznym. Jezeli nie istnieje mozliwo$¢ poboru wody na miejscu wykonania robdét, to
wode nalezy dowozi¢ w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno
przewozi¢ wody w opakowaniach po Srodkach chemicznych lub w takich, w ktérych
wczesniej przetrzymywano inne ptyny badz substancje mogace zmieni¢ sktad chemiczny
wody. Transport material 6w wykorzystywanych w innych robotach budowlanych nie
moze odbywac sie po wcze$niej wykonanych posadzkach.

4.5. WYKONANIE ROBOT

4.5.1.0g6lne zasady wykonania robét
Ogdlne zasady wykonania robét podano w OST, pkt. 1.

4.5.2.Warunki przystapienia do robo6t
Przed przystapieniem do wykonywania posadzek, oktadzin schod6w: stopnic i podstopnic,
wykonania balustrad: tralek i nakryw; wg poszczegélnych rysunkéw wykonawczych nalezy
sprawdzi¢ nastepujace elementy:

— wszystkie roboty stanu surowego tacznie z wykonaniem podlozy, warstw
konstrukcyjnych i izolacji podiég,

— roboty instalacji sanitarnych, centralnego ogrzewania, elektrycznych i innych np.
technologicznych (szczego6lnie dotyczy to instalacji podpodtogowych),

— wszystkie bruzdy, kanaty i przebicia naprawione i wykonczone tynkiem lub masami
naprawczymi.

4.5.3.Wykonanie robét

Wyszczegdlnienie robot:

— Przygotowanie podtoza.

— Dopasowanie i przyciecie elementéw w trakcie suchego montazu

— Wykonanie klinéw, klamer i hakéw montazowych.

—  Wpykucie (lub wiercenie) gniazd i panewek montazowych.

— Obsadzenie elementéw z zamocowaniem.

— Wyspoinowanie, oczyszczenie powierzchni.
Oktadzine kamienng mozna wykonywac jedynie na podktadzie, ktérego prawidtowos¢
wykonania zostata potwierdzona wpisem do dziennika budowy lub protokotem odbioru
zalaczonym do dziennika budowy. Wykonanie oktadziny powinno by¢ zgodne z projektem
okreslajacym rodzaj ptyt, zaprawe stosowang do uktadania plyt, grubo$¢ warstwy
szeroko$¢ spoin, dylatacji itp. Oktadziny z ptyt kamiennych mogg by¢ stosowane w

str. 29



pomieszczeniach zamknietych oraz na otwartym powietrzu. Podstawowe wymagania
dotyczace wykonania oktadzin kamiennych sg nastepujace:
. temperatura powietrza w trakcie uktadania posadzki kamiennej nie powinna by¢
nizsza niz 5<C; temperatura ta powinna wystepowac rozpoczeciem prac oktadzinowych i
przez co najmniej 14 dni po wykonaniu oktadzin,
. w oktadzinach z elementéw regularnych spoiny powinny by¢ prostoliniowe i o
jednakowej grubosci, nie wiekszej niz:

— 2 mm w pomieszczeniach,

— od 3 mm do 5 mm w otwartym powietrzu,
. w oktadzinach wykonanych z elementéw o nie-regularnych ksztattach nalezy
przestrzegaé, aby mimo nieregularnego uktadu spoin ich grubo$¢ byta w przyblizeniu
jednakowa i nie przekraczata 8 mm,
. dylatacje oktadzin powinny sie pokrywac z dylatacjami podioza i podktadu, ponadto
szczeliny dylatacyjne powinny oddziela¢ oktadziny od posadzki od $cian, stupéw lub
fragmentdw posadzki r6znigcych sie obcigzeniami uzytkowymi,

. szeroko$¢ szczelin dylatacyjnych powinna wy-nosi¢ od 10 mm do 15 mm; szczeliny
dylatacyjne powinny by¢ wypelnione materiatem podanym w projekcie,
. powierzchnia oktadziny powinna by¢ réwna i ptaska lub powinna wykazywac

spadek podany w projekcie;

- posadzka wykonana z ptyt o fakturze polerowanej, szlifowanej lub pitowanej, nie
powinna przy sprawdzeniu krzyzowym 3-metrowa tatg wykazywac - na dtugosci tej taty -
odchylenia od ptaszczyzny wiekszego niz 2 mm, a posadzka z pdl groszkowanych i
plomieniowanych - odchylenia wiekszego niz 3 mm,

. w plaszczyznach oktadzin wykonanych z kwadratowych lub prostokatnych ptyt
spoiny powinny tworzy¢ uktad wzajemnie réwnolegtych i prostopadtych linii prostych, a
odchylenia linii spoin od linii prostych nie powinny przekracza¢ 2 mm na dtugoscido 5 m i
3 mm na dtugosci ponad 5 m.

Schody terenowe zaprojektowano jako kamienne z kamienia ptomieniowanego nalezy
montowac na zaprawie cementowej wilgotnej z zachowaniem minimalnych spadkéw.
Montaz tralek i balustrad kamiennych powinien odbywac¢ sie z wykorzystaniem stalowych
pretow kotwiacych ze stali nierdzewnej oraz odpowiednich Zywic zapewniajacych
zakotwienie pretéw w elementach kamiennych.

4.6. KONTROLA JAKOSCI
4.6.1.0g6lne zasady kontroli jakosci

Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w OST, pkt. 1.
4.6.2.Szczegbétowe zasady kontroli jakosci
Zakres czynnosci kontrolnych dotyczacych oktadzin kamiennych powinien obejmowac:

. sprawdzenie rownos$ci powierzchni oraz prawidtowos$¢ spoziomowania i spadkéw
posadzki, ktére nalezy przeprowadzi¢ za pomoca przyktadania w dwéch prostopadtych do
siebie kierunkach -taty kontrolnej o dtugosci 3 m w

dowolnych miejscach powierzchni; nalezy zmierzy¢ przeswit miedzy tata i powierzchnia
posadzki z doktadnoscig do 0,5 mm; po przytozeniu do taty poziomicy, nalezy sprawdzi¢
prawidtowo$¢ spoziomowania oraz zmierzy¢ spadki posadzki,

. sprawdzenie grubosci i sposobu wypelnienia spoin za pomoca ogledzin
zewnetrznych; w przypadkach watpliwych nalezy zmierzy¢ wymiary spoin z doktadnoscia
do 0,5 mm,
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. sprawdzenie prostoliniowosci i prawidtowosci uktadu spoin w posadzkach z ptyt
regularnych przez naciaggniecie wzdtuz dowolnie wybranych spoin na catg ich dtugos¢
cienkiego drutu i dokonanie pomiaru odchylen z

doktadnoscig do 1 mm; kierunek prostopadty nalezy sprawdzac przez przytozenie do sznura
lub drutu katownika murarskiego,

. sprawdzenie zwigzania ( mocowania) okladziny czy elementu blokowego z
podktadem
. sprawdzenie szczelin dylatacyjnych metoda wizualng lub w przypadku watpliwosci,

sprawdzajac wymiary i uktad szczelin.

Wyniki kontroli posadzki powinny by¢ poré6wnane z wymaganiami podanymi w projekcie i
opisane w dzienniku budowy lub protokole zataczonym do dziennika budowy. Jezeli
chociaz jedna z kontrolowanych cech nie spetnia stawianego wymagania, odbieranych prac
budowlanych nie mozna uzna¢ za wykonane prawidtowo.

4.7. OBMIAR ROBOT
4.7.1.0g6lne zasady obmiaru rob6t
Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w OST, pkt.1.

4.7.2.Szczegblowe zasady obmiaru robét
Obmiaru robot dokonuje sie na podstawie wykazu elementéw kamiennych, stanowigcych
zalacznik dokumentacji projektowej, wedtug ustalonych tam powierzchni ptyt i wymiarow
poszczegblnych elementow. Wyjatek stanowig elementy z ptyt nieprostokatnych, ktérych
obmiar przeprowadza sie w metrach kwadratowych w $wietle surowych $cian, doliczajac
powierzchnie wszelkich wnek i przejs¢. llos¢ stopnic i podstopnic, nakryw - okresla sie w
m . Ilos¢ pojedynczych blokéw , postumentéw - w szt.

4.8. ODBIOR ROBOT

4.8.1.0g6lne zasady odbioru robét
Ogdlne zasady odbioru robét podano w OST, pkt.1.

4.8.2.Szczegdtowe zasady odbioru robot

— Odbiér podtoza
Odbiér podioza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robot
tynkowych. Jezeli odbiér podtoza odbywa sie po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy
podtoze oczysci¢ i umy¢ woda.

— 0Odbiér oktadzin i elementéw blokowych
Uksztattowanie powierzchni, krawedzie, przeciecia powierzchni oraz katy dwuscienne
powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa.

— Dopuszczalne odchylenia powierzchni oktadziny
Dopuszczalne odchylenia powierzchni oktadzin od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od
linii prostej nie moga by¢ wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 mm na catej
dtugo$ci kontrolnej dwumetrowe;j taty.
Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:
a) pionowego - nie mogg by¢ wieksze niz 2 mm na 1 mb i ogdétem nie wiecej niz 4 mm w
pomieszczeniu,
b) poziomego - nie moga by¢ wieksze niz 3 mm na 1 mb i ogbétem nie wiecej niz 6 mm na
catej powierzchni miedzy przegrodami pionowymi (Scianami, belkami itp.).

— Odbiér gotowych oktadzin kamiennych powinien by¢ potwierdzony protokotem,

ktéry powinien zawierac:

a) ocene wynikow badan,
b) wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,

str. 31



c) stwierdzenia zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zaméwieniem.
4.9. PODSTAWA PLATNOSCI

4.9.1.0go6lne zasady dotyczace podstawy rozliczenia robot
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia rob6t podano w OST, pkt.1.

4.9.2.Zasady rozliczania i ptatnosci
Rozliczenie robét posadzkowych i oktadzinowych moze by¢ dokonane jednorazowo po
wykonaniu pelnego zakresu robét i ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w
umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych robot.
Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajagcym a wykonawca nastepuje po
dokonaniu odbioru pogwarancyjnego. Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i
odebranego zakresu robdt posadzkowych i oktadzinowych stanowi warto$¢ tych roboét
obliczona na podstawie:
— okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilo$ci robo6t
zaakceptowanych przez zamawiajacego lub
— ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robét.

4.10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
4.10.1. Normy

PN-12'B-0«19a Roboty kamieniarskie. Oktadzina kam i en na .Wymagania w
zakresie wykonywania badan i a przy odbiorze
BN-10;6799-01 Roboty kamieniarskie. Elementy kotwigce do obsadzenia
wyktadziny kamienne;.
BN-G4-674D-02 Obrébka kamienna - rodzaje i okreslenia Taklur
PN-EN 10154:2000 Metody badan zapraw do muréw. Okreslenie konsystencji §wiezej
zaprawy

PN-EN 1015-12:2002 Metody badan zapraw do muréw. Czes¢ 12. Okreslenie
przyczepnosci do podtoza stwardniatych zapraw na obrzutke I do tynkowania
PN-EN 13886 Kleje do kamienia
PN-B-10106:1997  Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw
pocienionych
PN-B-10109:1998 Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie
PN-70.'B-1Q100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymacania i badania przy odbiorze
PN-65]B-10101 Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania przy
odbiorze
PN-EN 197-1:2002  Cement Cze$¢ 1. sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementoéw powszechnego uzytku
PN-EN 19772:2002 Cement. Cze$¢ 2. Ocena zgodnoSci
PN-EN 459-1:2003  Wapno budowlane. Czes$¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria
zgodnosci
PN-EN 934-6.2002  Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Czes¢ 6: Pobieranie
prébek, kontrola zgodno$ci I ocena zgodnosci
PN-EN 1015-2.2000 Metody badan zapraw do muréw. Pobieranie I przygotowanie
probek zapraw do murow
PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych
PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw [ zapraw
4.10.2. Inne dokumenty i instrukcje
— Szczegbétowe wymagania w zakresie wykonania robot objetych rozdziatem podaja
Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych. Czes¢ 1
— Roboty kamieniarskie ,Verlag Dashofer, Warszawa 2005 wyd. I
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5. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA DOCIEPLENIA
POLACI DACHOWYCH
CPV 45320000-6 Roboty izolacyjne

5.1. PRZEDMIOT SST
Przedmiotem Szczeg6towej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru docieplenia sklepienia ceglanego pod dachem, ktére zostang
wykonane w ramach zadania inwestycyjnego okreSlonego w 0gélnej Specyfikacji
Technicznej (OST), pkt. 1.

5.2. MATERIAL

5.2.1.0gélne wymagania dotyczace wiasciwosci materiatow
Materialy stosowane do wykonywania termoizolacji stropodachéw wentylowanych i
strop6w w poddaszach nieuzytkowych, bedace w mysl Ustawy o wyrobach budowlanych z
dnia 16 kwietnia 2004 r. materiatami budowlanymi (Dz. U. Nr 92 poz. 881 z p6Zniejszymi
zmianami), wprowadzone do obrotu i stosowane w budownictwie na terytorium RP,
powinny miec:

— oznakowanie znakiem CE co oznacza, Ze dokonano oceny ich zgodno$ci ze
zharmonizowang normg europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z
europejska aprobatg techniczng lub krajowa specyfikacjg techniczng panstwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego,
uznang przez Komisje Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo

— oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza Ze s3 to wyroby nie podlegajace
obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polska
Norma lub aprobatg techniczng, badZ uznano za ,regionalny wyréb budowlany",
albo

— deklaracje wtasciwosci uzytkowych zgodnych z PN wydang przez producenta, jezeli
dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow majacych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieczenistwa okreSlonym przez Komisje Europejska.

Oznakowanie powinno umozliwia¢ identyfikacje producenta i typu wyrobu, kraju
pochodzenia oraz daty produkcji.

5.2.2.Warunki przyjecia na budowe wyrobéw do termoizolacji stopodachdéw i
stropow (sklepien)
Materiatly i wyroby do robét izolacyjnych moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniaja
nastepujace warunki:

— 53 zgodne z ich wyszczeg6lnieniem i charakterystyka podang w dokumentacji
projektowej i w niniejszej specyfikacji technicznej,

— s3 wiasciwie opakowane i oznakowane w sposob umozliwiajacy ich peina
identyfikacje,

— spetniajg wymagane wilasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami
odniesienia,

— producent dostarczyl dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrobéw, a w odniesieniu do
granulatow z welny mineralnej skalnej badZ szklanej réwniez karty katalogowe
wyrobow lub firmowe wytyczne stosowania wyrobow.

5.3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN I NARZEDZI

5.3.1.0g6lne wymagania dotyczace sprzetu
Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST, pkt.1.
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5.4. TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w OST, pkt.1.

5.5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.5.1.Warunki przystapienia do rob6t
Przed przystapieniem do wykonania robét ociepleniowych lub dociepleniowych
stropodachu badZ dachu w poddaszu uzytkowym nalezy przeprowadzi¢ kontrole zgodnosci
opisu stanu istniejagcego, zamieszczonego w dokumentacji projektowej, ze stanem
faktycznym.

5.5.2.Wykonanie termoizolacji sklepienia pod potacia dachowa
[zolacje wykonuje sie dwuwarstwowo, aby zminimalizowa¢ wpltyw mostkéw liniowych,
jakimi sg taczenia. Ptyty lub rolki uktadaé na sklepieniu z wywinieciem na $ciany. Do $cian i
stromych odcinkéw sklepienia mocowac¢ kotkami plastikowymi kotwionymi w sklepieniu
w rozstawie 60 cm. Cato$¢ przykry¢ wiatroizolacjg o wysokiej paroprzepuszczalnosci.

5.6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

5.6.1.0gélne zasady kontroli jako$ci robét
Ogélne zasady kontroli jakosci robét podano w OST, pkt.1.

5.6.2.Kontrola jakoS$ci materiatéw izolacyjnych

Badanie materiatéw izolacyjnych polega na sprawdzeniu zgodno$ci materiatu izolacyjnego
z projektem i atestem producenta oraz jego jakosci. Wymagana jako$¢ materiatow
izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta zaSwiadczeniem o jakos$ci lub
znakiem kontroli jakos$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym
dokumentem. Materiaty izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw
potwierdzajacych przez producenta ich jakosSci nie moga by¢ dopuszczone do stosowania.
Odbiér materiatéw izolacyjnych powinien obejmowaé sprawdzenie zgodnosSci z
dokumentacjg projektowa oraz sprawdzenie wtasciwosci technicznych tych materiatéw z
wystawionymi atestami wytwoércy. W przypadku zastrzezen co do zgodnos$ci materiatu z
zaSwiadczeniem o jako$ci wystawionym przez producenta powinien by¢ on zbadany
zgodnie z postanowieniami normy panstwowej. Nie dopuszcza sie stosowania do robot
materiatéw izolacyjnych, ktérych witasciwosci nie odpowiadaja wymaganiom
przedmiotowych norm. Nie nalezy stosowac¢ réwniez materialéw przeterminowanych
(po okresie gwarancyjnym).

5.6.3.Wymagania i badania w czasie roboét
Badania w czasie robét polegaja na sprawdzeniu

— jako$ci materiatéw i zgodnosci stosowanych materiatéw izolacyjnych z
dokumentacja i atestem producenta

— poprawnosci wykonania podktadu pod izolacje lub warstwy izolacyjne

— sprawdzenia kazdej warstwy izolacyjnej ( w izolacjach wielowarstwowych ) z
zatozeniami projektowymi

— uszczelnienia i obrobienia szczelin dylatacyjnych oraz innych wrazliwych miejsc

5.6.4.Wymagania i badania w czasie odbioru rob6t
Badania w czasie odbioru polegaja na sprawdzeniu ciaglosci izolacji i jej zgodnoSci z
projektem. Kazda warstwa izolacji powinna stanowi¢ jednolity, ciagla warstwe,
przylegajaca do powierzchni podktadu lub do uprzednio utozonej warstwy izolacji.
Chodzenie, jezdzenie oraz sktadowanie materiatéw i narzedzi bezposrednio na utozonej
warstwie izolacji jest niedopuszczalne.
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Wyniki odbioré6w materialéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do
dziennika budowy.

5.7. OBMIAR ROBOT

5.7.1.0gélne zasady obmiaru robét
Warunki obmiaru okreslono w OST, pkt.1 oraz kosztorysie ofertowym i przedmiarze robot.
Podstawa dokonywania obmiaréw, okres$lajaca zakres prac wykonywanych w ramach
poszczegblnych pozycji, jest zatgczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robot.

5.7.2.Jednostki obmiarowe
Jednostka obmiarowa robo6t jest m2 powierzchni wykonanej izolacji termiczne;j.

5.8. ODBIOR ROBOT

5.8.1.0gélne zasady odbioru robot
Ogdlne zasady odbioru robdt podano w OST, pkt.1. Roboty winny by¢ wykonane zgodnie z
Projektem Technicznym, ST oraz pisemnymi decyzjami Inspektora. Wykonywane roboty
podlega]a nastepujacym odbiorom:
odbior robot ulegajacych zakryciu
— odbidr zakonczonego etapu roboét - tylko w przypadku takiego ustalenia w umowie
o wykonanie robot
— odbiér konicowy - ostateczny
— odbiér pogwarancyjny
Odbioru konicowego dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiajacego przy udziale
inspektora nadzoru i wykonawcy.
5.8.2.0dbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Termoizolacje stropodachéw wentylowanych (sklepieni) i poddaszach uzytkowych welna
mineralng sa robotami zanikajacymi i ulegajacymi zakryciu, ich sprawdzanie i odbiér musi
wiec odbywa¢ sie sukcesywnie, wraz z postepem prac. W trakcie odbioru nalezy
przeprowadza¢ badania wymienione w pkt. 5.6.3. niniejszej specyfikacji. Wyniki badan
nalezy poréwnac¢ z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowej i w pkt. 5.5.2.
niniejszej specyfikacji. Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna
uzna¢, ze kontrolowany zakres prac termoizolacyjnych zostal prawidtowo wykonany t;j.
zgodnie z dokumentacjg projektowa oraz ST.

5.8.3.0dbiér czeSciowy
Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czeSci robét. Odbioru
czeSciowego robét dokonuje sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych,
wedtug zasad jak przy odbiorze koncowym robét. Celem odbioru czeSciowego jest wczesne
wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usuniecie przed odbiorem
koncowym. Odbiér czeSciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w
obecnosci kierownika budowy.

5.8.4.0dbiér koncowy

0dbioér koricowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu
do ich zakresu (ilosci), jakosci i zgodnos$ci z dokumentacja projektowa. Odbiér ostateczny
przeprowadza komisja powotana przez zamawiajacego, na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikdéw badan oraz dokonanej oceny wizualne;j.

0dbioér koricowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu
do ich zakresu (ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacjg projektowa Odbior ostateczny
przeprowadza komisja powotana przez zamawiajacego, na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikéw badan oraz dokonanej oceny wizualnej. Zasady i terminy
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powotywania komisji oraz czas jej dzialania powinna okresla¢ umowa. Wykonawca robot
obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujace dokumenty:
— dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania roboét,
— szczegOtowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie
wykonywania robét,
— dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku
prowadzonych robot,
— dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania
uzytych materiatéw i wyrobow budowlanych,
— protokoty odbioru podtozy,
— protokoly odbioré6w czeSciowych, instrukcje producentéow dotyczace
zastosowanych materiatéw,
— wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.
Odstepstwa od dokumentacji (projektu technicznego) powinny by¢ uzasadnione zapisem w
dzienniku budowy i potwierdzone przez nadzor techniczny albo innym dowodem.
W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznac sie przedtozonymi dokumentami,
przeprowadzi¢ badania zgodnie z wytycznymi podanymi ST, poréwnac¢ je z wymaganiami
ST oraz dokonac oceny wizualne;.
5.9. PODSTAWA ROZLICZENIA

5.9.1.0go6lne zasady podstawy rozliczenia
Ogélne zasady podstawy rozliczenia zostaty zawarte w OST, pkt.1.

5.9.2.Zasady rozliczenia i ptatnosci
Rozliczenie robét termoizolacyjnych moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu
pelnego zakresu robot i ich koncowym odbiorze robot.
Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajagcym a wykonawca nastepuje po
dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.
Podstawe rozliczenia oraz ptatno$ci wykonanego i odebranego zakresu robdt
termoizolacyjnych stanowi wartos¢ tych robét obliczona na podstawie okreslonych w
dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych iilo$ci rob6t zaakceptowanych przez
zamawiajgcego oraz ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres roboét.
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6. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA DOTYCZACA MONTAZU
STOLARKI OKIENNE]
CPV 45421100-5 Montaz stolarki okiennej

6.1. PRZEDMIOT SST
Przedmiotem Szczeg6towej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru montazu stolarki okiennej, ktére zostang wykonane w ramach zadania
inwestycyjnego okreslonego w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej (OST), pkt. 1.

6.2. MATERIALY

6.2.1.0g6lne wymagania dotyczace stolarki okiennej
Materialy stosowane przy montazu okien i drzwi balkonowych, bedace w mysl Ustawy o
wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. materiatami budowlanymi (Dz. U. Nr 92
poz. 881 z pdzniejszymi zmianami), wprowadzone do obrotu i stosowane w budownictwie
na terytorium RP, powinny mie¢:
- oznakowanie znakiem CE co oznacza, Ze dokonano oceny ich zgodnos$ci ze
zharmonizowang normg europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska
aprobatg techniczng lub krajowa specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii
Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejska
za zgodna z wymaganiami podstawowymi, albo
- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza Ze sg to wyroby nie podlegajace
obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polska Norma
lub aprobata techniczna, badZ uznano za ,regionalny wyréb budowlany”, albo
- deklaracje wlasciwosci uzytkowych zgodna z PN, wydang przez producenta, jezeli
dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobéw majacych niewielkie znaczenie
dla zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejska.
Oznakowanie powinno umozliwia¢ identyfikacje producenta i typu wyrobu, kraju
pochodzenia oraz daty produkcji.

6.2.2.Inne wyroby i materiaty
Przy montazu okien i/lub drzwi balkonowych stosuje sie takze inne wyroby i materiaty:

. elementy mocujgce okno/drzwi balkonowe w oSciezu:
- kotki rozporowe (dyble),

- kotwy,

- Sruby, wkrety,

. elementy podporowe i dystansowe:

- klocki, belki drewniane,

- podktadki, kagtowniki stalowe,

. elementy wykonczeniowe:

- listwy maskujace potaczenia okien w zestawy,

- katowniki, ¢wieré¢walki i listwy maskujace potaczenie styku ramy i tynku oScieza.
Stosowane materialy i wyroby inne powinny by¢ zgodne z rozwigzaniami przyjetymi w
dokumentacji projektowej, a takze speinia¢ wymagania odpowiednich norm lub aprobat
technicznych oraz zalecenia (wytyczne) producenta okien lub drzwi balkonowych.
Elementy mocujgce powinny by¢ dostosowane do rodzaju Sciany (monolityczna,
warstwowa) oraz rodzaju okien i sposobu ich mocowania.

6.3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN I NARZEDZI

6.3.1.0g6lne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdblne wymagania dotyczace sprzetu zostaty zawarte w OST, pkt.1.

6.3.2.Sprzet i narzedzia do montazu okien
Montaz okien i drzwi balkonowych nie wymaga stosowania specjalistycznego sprzetu.
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Wykonaweca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi i sprzetu, ktére nie spowoduja
niekorzystnego wptywu na jako$¢ materiatéw i wykonywanych robot oraz beda przyjazne
dla srodowiska, a takZze bezpieczne dla brygad roboczych wykonujacych montaz okien i
drzwi balkonowych. Przy doborze narzedzi i sprzetu nalezy uwzgledni¢ wymagania
producenta stosowanych materiatéw i wyrobdw.
Przy montazu okien i drzwi balkonowych nalezy wykorzystywa¢ odpowiednie narzedzie,
elektronarzedzia i sprzet do:

— sprawdzania wymiaréw i ptaszczyzn,

— wiercenia otwordw oraz ustawienia i zamocowania okien lub drzwi balkonowych w

oSciezach,
— transportu technologicznego wyrobow,
— wykonywania montazu na wysoko$ci wymagajgcej uzycia rusztowan.

6.4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

6.4.1.0g6lne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu zostaly zawarte w OST, pkt.1.

6.4.2.Wymagania szczegdétowe dotyczace transportu
Wyroby i materiaty do montazu okien i drzwi balkonowych moga by¢ przewozone
jednostkami samochodowymi, kolejowymi i wodnymi.
Wymagania dotyczace Srodkéw transportu oraz zasady tadowania i zabezpieczania okien i
drzwi balkonowych w $rodkach transportu powinny by¢ zgodne z wymogami podanymi w
normie PN-B-0500 oraz z wytycznymi (zaleceniami) producenta.
Warunki transportu pozostalych wyrobéw i materiatbw powinny by¢ zgodne z
wymaganiami norm przedmiotowych dotyczacych tych wyrobéw i wytycznymi
(zaleceniami) producenta.
6.4.3.Zasady zabezpieczania okien w Srodkach transportu
Ustawione wyroby w $rodkach transportowych nalezy taczy¢ w bloki. Potgczenia powinny
zapewniac¢ stabilno$¢ i zwarto$¢ tadunku oraz zabezpieczaé go przed przemieszczaniem i
uszkodzeniem wyrobéw. Wyroby nalezy zabezpieczac przez:
— Sciste ich ustawienie w rzedach,
— wypetnienie wolnych przestrzeni w rzedach elementami rozpierajacymi,
— usztywnienie rzedéw za pomoca elementéw mocujacych i rozpierajacych,
— 1laczenie rzedéw w bloki w transporcie kolejowym i wodnym za pomoca rozpér a w
transporcie drogowym za pomocg elementoéw mocujacych,
— usztywnienie blokéw za pomoca progéw,
— ustawienie w przestrzeni miedzydrzwiowej w wagonach wyrobow w ten sposoéb,
aby nie blokowaty drzwi.
W przypadku tadowania wyrobéw dwuwarstwowo, géorng warstwe nalezy zabezpieczy¢
podobnie jak dolna.

6.5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

6.5.1.Warunki przystapienia do montazu okien
Do montazu okien mozna przystapi¢ po ukonczeniu robét stanu surowego, przykryciu
budynku i zakonczeniu wiekszosci robét mokrych (tynki, wylewki).
Osadzenie okien przed zakonczeniem robdét mokrych jest mozliwe przy zapewnieniu
odpowiednich warunkéw cieplno-wilgotno$ciowych w pomieszczeniach.
W przypadku okien drewnianych nalezy nie dopusci¢ do ich zawilgocenia na skutek
wilgotnos$ci wzglednej powietrza w pomieszczeniach (kondensacji pary wodnej na
elementach okien). Wymagane jest wiec sprawdzenie stanu wilgotnosci powietrza i
zapewnienie systematycznego wietrzenia pomieszczen.
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W $cianach z ociepleniem zewnetrznym okna i drzwi balkonowe nalezy wbudowywac
przed wykonaniem ocieplenia.
Przed przystapieniem do montazu okien nalezy sprawdzi¢:
- prawidtowos¢ wykonania $cian,
- rodzaj, stan wykonczenia i prawidlowo$¢ wykonania oSciezy,
- zgodno$¢ wymiaré6w otwor6w z wymiarami podanymi w dokumentacji
projektowej,
- czy wymiary okien oraz otwordéw umozliwiajg prawidtowe ustawienie i podparcie
okien z zachowaniem wlasciwej szerokosci szczeliny na obwodzie pomiedzy oSciezem a
oScieznica.

6.5.2.0g6lne zasady montazu okien
Ustawienie okien powinno zapewniac:

— luz (szczeline) pomiedzy otworem w $cianie a wyrobem, pozwalajacy na zmiany
wymiaréw okna / drzwi pod wplywem temperatury, wilgotnosci oraz ruchu
konstrukcji budynku nieograniczajace funkcjonalnosci okna / drzwi,

— miejsce dla klockéw dystansowych i podporowych.

Do podpierania progu o$cieznicy okien stosuje sie zgodnie z wytycznymi ich producenta
Klocki lub belki drewniane (czasami elementy poszerzajace, o ile takie sg przewidziane w
dokumentacji producenta) oraz katowniki badz kotwy stalowe. Do ustawienia okna w
otworze stuza klocki podporowe i dystansowe.

Klocki podporowe i dystansowe powinny by¢ tak rozmieszczone, aby byta zapewniona
mozliwo$¢ odksztatcania sie ksztattownikéw okien.

Zamocowanie okien przy uzyciu tylko kotkéw rozporowych, srub lub kotew, bez
zastosowania klockéw podporowych, jest niewystarczajgce do przenoszenia obcigzenia.
Klocki dystansowe, stuzace do ustalenia pozycji okna w otworze, po zamocowaniu
oScieznicy powinny by¢ usuniete, nie nalezy natomiast usuwac klockéw podporowych.

] Minimalne wymiary szczelin miedzy rama oScieznicy a oSciezem umozliwiajace
konieczne odksztatcanie sie ksztattownikéw okien lub drzwi balkonowych podane sg w
tablicy 5 i 6, zgodnie z pkt. 4.2.2. Warunkéw technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych. Cze$¢ B - Roboty wykonczeniowe, zeszyt 6 ,Montaz okien i drzwi
balkonowych", wydanie ITB - 2011 rok.

Mocowanie powinno by¢ wykonane w taki sposéb, aby przewidywalne obcigzenia
zewnetrzne byly przenoszone za posrednictwem 1gcznikéw na konstrukcje budynku, a
funkcjonalno$¢ okien byta zachowana, tzn. ruch skrzydet okiennych przy otwieraniu i
zamykaniu byt ptynny.

Zamocowania powinny by¢ rozmieszczone na catym obwodzie o$cieznicy.

] Do mocowania okien w $cianie budynku - w zaleZno$ci od rodzaju S$ciany
(monolityczna, warstwowa) i sposobu mocowania stosuje sie kotki rozporowe/dyble,
kotwy i sSruby/wkrety.

Pianki poliuretanowe i tym podobne materiaty izolacyjne nie stuza do mocowania okien, a
wylacznie do uszczelnienia i ocieplenia szczeliny miedzy oknem a $ciana.

Uszczelnienie powinno zabezpieczy¢ szczeliny miedzy oknem a oSciezem przed wnikaniem
wody opadowej od strony zewnetrznej oraz wilgoci z powietrza przenikajacego z
pomieszczenia

od strony wewnetrzne;.

Przy wykonywaniu uszczelnienia nalezy przestrzega¢ zalecen (wytycznych) producenta
materiatéw uszczelniajacych, dotyczacych:

- zgodnos$ci chemicznej stykajacych sie ze sobg materiatéw,

- oczyszczenia powierzchni przylegania,

- zagruntowania powierzchni przylegania (w zaleznosci od rodzaju materiatu),
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- wymagan w zakresie wilgotnoS$ci i temperatury powietrza.
Uszczelnienie okien na obwodzie sklada sie z trzech warstw: wewnetrznej, srodkowej i
zewnetrzne;j.

6.6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.6.1.0dbiér robot poprzedzajacych wykonanie montazu okien
Przed przystapieniem do montazu okien nalezy sprawdzi¢:
- prawidtowos$¢ wykonania $cian, zgodnie z odpowiednia szczegétowa specyfikacja
techniczna,
- rodzaj oSciezy (z wegarkiem czy bez wegarka) oraz ich prawidtowos$¢ wykonania i
stan wykonczenia (otynkowane czy nieotynkowane), zgodnie z odpowiednimi
szczegbtowymi specyfikacjami technicznymi),
- zgodno$¢ wymiarow otwordw z wymiarami projektowanymi,
- mozliwo$¢ zabezpieczenia prawidtowego luzu na obwodzie pomiedzy o$ciezem a
oScieznicg. Wyniki badan powinny byé poréwnane z wymaganiami podanymi w
odpowiednich szczeg6towych specyfikacjach technicznych oraz w pkt. 5 niniejszej
specyfikacji i odnotowane w dzienniku budowy, a takze w formie protokotu kontroli
podpisanego przez przedstawicieli inwestora (zamawiajgcego) oraz wykonawcy.

6.6.2.Kontrola jako$ci materiatow i wyrobéw
Przed rozpoczeciem montazu okien i drzwi balkonowych nalezy sprawdzic¢:
- zgodno$¢ okien i drzwi balkonowych oraz obrébek z aprobatg techniczng lub
indywidualng dokumentacja techniczng w =zakresie rozwigzan materialowo-
konstrukcyjnych i jakosci wykonania,
- zgodno$¢ okien i drzwi balkonowych oraz obrébek z dokumentacja projektows i
niniejsza specyfikacja techniczna,
- w protokole przyjecia materiatéw na budowe: czy dostawca dostarczyt dokumenty
Swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania
wyrobow uzywanych w robotach montazowych,
- stan opakowan (oryginalnos¢, szczelnos¢) oraz sposéb przechowywania wyrobow i
terminy przydatnos$ci materiatow uszczelniajacych.

6.6.3.Badanie w czasie robot
Badania w czasie robo6t polegaja na sprawdzeniu zgodnos$ci wykonywania robét
montazowych z dokumentacja projektowa, wymaganiami niniejszej specyfikacji i kartami
technicznymi lub instrukcjami producentéw. Badania te w szczegdlnos$ci powinny polegac
na sprawdzeniu prawidtowos$ci wykonania:
- podparcia progu oscieznicy,
- zamocowania mechanicznego okna na calym obwodzie oScieznicy (zachowania
odstepow miedzy tacznikami mechanicznymi),
- izolacji termicznej szczeliny miedzy oknem a oSciezem, ze szczegélnym zwrdéceniem
uwagi na wykonanie izolacji pod progiem o$cieznicy,
- uszczelnienia zewnetrznego i wewnetrznego szczeliny miedzy oknem a o$ciezem,
ze szczeg6lnym uwzglednieniem rodzaju zastosowanych materiatéw uszczelniajacych i
przestrzegania zalecen technologicznych,
- osadzenia parapetu zewnetrznego i wewnetrznego.
Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi powyZej niniejszej
specyfikacji, odnotowane w formie protokotu kontroli, wpisane do dziennika budowy i
akceptowane przez inspektora nadzoru.

6.6.4.Badania w czasie odbioru roboét
Badania w czasie odbioru robé6t przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty
wszystkie wymagania dotyczace montazu okien, w szczeg6lnosci w zakresie:
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- zgodnosci z dokumentacja projektowa, Szczeg6towa Specyfikacja Techniczng wraz
zZ wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

- jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobéw,

- prawidtowosci oceny rob6t poprzedzajacych wykonanie montazu,

- jakosci robot montazowych.

Przy badaniach w czasie odbioru robét nalezy wykorzystywac¢ wyniki badan dokonanych
przed przystapieniem do robét i w trakcie ich wykonywania oraz zapisy w dzienniku
budowy dotyczace wykonanych robét.

Badania sprawdzajace jako$¢ wbudowania okien. Warunkéw technicznych wykonania i
odbioru robét budowlanych. Czes$¢ B - Roboty wykonczeniowe, zeszyt 6 ,Montaz okien i
drzwi balkonowych", wydanie ITB - 2011 rok:

a) sprawdzenie zgodno$ci z dokumentacja - powinno by¢ przeprowadzone przez
poréwnanie wykonanych robét z dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczng wraz
ze zZmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej; sprawdzenia zgodnosci
dokonuje sie na podstawie ogledzin zewnetrznych oraz pomiaréw dtugosci i wysokosci,

b) sprawdzenie odchylania od pionu i poziomu - odchylenie od pionu i poziomu przy
dtugosci elementu do 3 m nie powinno przekracza¢ 1,5 mm/m i nie wiecej niz 3 mm tacznie,
c) sprawdzenie réznicy dtugosci przekatnych oscieznicy i skrzydet - r6znica dtugosci

przekatnych nie powinna by¢ wieksza od 2 mm przy dtugosci elementéw do 2 m i 3 mm
przy dtugosci powyzej 2 m,

d) sprawdzenie prawidtowosci otwierania oraz zamykania - otwieranie oraz
zamykanie skrzydet powinno odbywac sie plynnie i bez zahamowan, otwarte skrzydto nie
powinno pod wlasnym ciezarem samoczynnie zamykac sie lub otwierac,

e) sprawdzenie szczelnoSci zamontowanego okna i prawidlowosci regulacji oku¢ -
zamkniete skrzydto powinno przylega¢ réwnomiernie do oScieznicy zapewniajac
szczelno$¢ miedzy tymi elementami.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z niniejszymi wymaganiami, a takze podanymi w
niniejszej SST oraz opisane w dzienniku budowy i protokole podpisanym przez
przedstawicieli inwestora (zamawiajacego) oraz wykonawcy.

6.7. OBMIAR ROBOT

6.7.1.0g0lne zasady dotyczace obmiaru robo6t
Ogélne zasady dotyczace obmiaru rob6t zawarto w OST, pkt.1.

6.7.2.Szczegblowe zasady obmiaru robot montazowych okien
Powierzchnie okien i drzwi balkonowych oblicza sie w metrach kwadratowych:
o w Swietle zakrywanych otworéw.

6.8. ODBIOR ROBOT

6.8.1.0g6lne zasady odbioru robét
Ogélne zasady odbioru rob6t podano w OST, pkt.1.

6.8.2.0dbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przy wbudowywaniu okien i elementami ulegajgcymi zakryciu s3 mocowanie o$cieznicy na
calym obwodzie oraz izolacja termiczna i uszczelnienie (zewnetrzne, wewnetrzne)
szczeliny miedzy oknem a oS$ciezem. Odbiér tych prac musi by¢ dokonany w trakcie
montazu okien.

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w niniejszej specyfikacji, a
wyniki tych badan poréwna¢ z wymaganiami okreslonymi w og6lnych zasadach montazu
niniejszej specyfikacji.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uzna¢ zamocowanie,
uszczelnienie i izolacje okna za wykonane prawidlowo, tj. zgodnie z dokumentacja
projektowa oraz specyfikacjg techniczng (szczegétowa) i zezwoli¢ na przystapienie do
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dalszych prac (obsadzenie parapetéw zewnetrznych i wewnetrznych, otynkowanie
oSciezy, montaz listew maskujacych).

Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny prace ulegajace zakryciu nie powinny
by¢ odebrane. W takim przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materiatow
koniecznych do usuniecia nieprawidtowosci. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy
ponownie przeprowadzi¢ badania.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robot ulegajacych zakryciu nalezy
zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora
(inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

6.8.3.0dbidr czesciowy
Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakoSci wykonanej czes$ci robdt. Odbioru
czeSciowego robot dokonuje sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych,
wedtug zasad jak przy odbiorze koncowym robot.
Celem odbioru czeSciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych
robotach i ich usuniecie przed odbiorem koncowym.
Odbidér czesSciowy robdt jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnos$ci
kierownika budowy.
Protokét odbioru czesciowego jest podstawa do dokonania cze$ciowego rozliczenia robét
jezeli umowa taka forme przewiduje.

6.8.4.0dbiér konicowy

— Zasady przeprowadzania odbioru koncowego
0dbiér konicowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu
do ich zakresu (ilosci), jakosci i zgodnosSci z dokumentacja projektowa oraz niniejsza
specyfikacja techniczna.
Odbiér ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajacego, na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikow badan oraz dokonanej oceny wizualnej. Zasady i
terminy powotywania komisji oraz czas jej dzialania powinna okres$la¢ umowa.

— Dokumenty do odbioru koncowego
Wykonawca rob6t obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujgce dokumenty:
a) dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania
robot,
b) Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie
wykonywania roboét,
c) dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych
robot,
d) dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych
materiatow i wyrobéw budowlanych,
e) protokoty odbioru robét ulegajacych zakryciu,
f) protokoty odbioréw czesciowych,
g) karty techniczne lub instrukcje producentéw odnoszace sie do zastosowanych
materialow,
h) wyniki ewentualnych badan laboratoryjnych i ekspertyz dokonanych na wniosek jednej
Ze stron umowy.
W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznac sie przedtozonymi dokumentami,
przeprowadzi¢ badania zgodnie z wytycznymi podanymi w niniejszej ST, poréwnac¢ je z
wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i w warunkach montazu niniejszej
specyfikacji technicznej oraz dokona¢ oceny wizualne;j.
Montaz okien powinien by¢ odebrany, jezeli wszystkie wyniki badan sa pozytywne, a
dostarczone przez wykonawce dokumenty sga kompletne i prawidtowe pod wzgledem
merytorycznym.
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Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny okna nie powinny by¢ przyjete. W takim
przypadku nalezy przyjac¢ jedno z nastepujacych rozwigzan:
- jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych (np. wskaza¢ na
konieczno$¢ regulacji okuc¢), usuna¢ niezgodnosci robét montazowych z wymaganiami
okreslonymi w dokumentacji projektowej i w warunkach montazu niniejszej specyfikacji
technicznej oraz przedstawi¢ okna ponownie do odbioru,
- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkownika oraz nie
ograniczajg funkcjonalnosci i trwatos$ci okien zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na
dokonanie odbioru koncowego z jednoczesnym obniZeniem warto$ci wynagrodzenia w
stosunku do ustalent umownych,
- w przypadku, gdy nie sa mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca
zobowigzany jest do demontazu wadliwie wbudowanych okien, zamontowania ich
ponownie i powtdérnego zgloszenia do odbioru.
W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbiér moze by¢ dokonany po ich
uzupetnieniu.
Z czynnosSci odbioru sporzadza sie protokét podpisany przez przedstawicieli
zamawiajacego i wykonawcy. Protokét powinien zawierac:
- ustalenia podjete w trakcie prac komisji,
- ocene wynikow badan,
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,
- stwierdzenie zgodno$ci lub niezgodnosSci wykonania montazu okien z
zamoOwieniem.
Protokot odbioru koficowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koricowego pomiedzy
zamawiajacym a wykonawca.

— 0dbior po uptywie okresu rekojmi i gwarancji
Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu okien po uzytkowaniu w tym
okresie oraz ocena wykonywanych w tym czasie ewentualnych rob6t poprawkowych,
zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad.
Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny
wizualnej oraz sprawdzenia prawidtowos$ci otwierania i zamykania okien, z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie ,0dbiér koncowy".
Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu kaucji gwarancyjnej
a negatywny do dokonania potrgcen wynikajacych z obnizonej jako$ci robot.
Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zglosi¢ wykonawcy
wszystkie zauwazone wady w zamontowanych oknach.

6.9. PODSTAWA ROZLICZENIA

6.9.1.0g6lne zasady rozliczenia rob6t
Ogdlne zasady rozliczenia robot zostaty zawarte w OST, pkt. 1.

6.9.2.Zasady rozliczania robo6t
Rozliczenie montazu okien i/lub drzwi balkonowych moze by¢ dokonane jednorazowo po
wykonaniu pelnego zakresu robét i ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w
umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych robot.
Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajagcym a wykonawca nastepuje po
dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.

6.9.3.Podstawy rozliczania oraz ptatnos$ci wykonanego i odebranego zakresu
montazu okien
Podstawy rozliczenia montazu okien stanowig okreslone w dokumentach umownych
(ofercie) ceny jednostkowe i ilo$ci wykonanych rob6t zaakceptowane przez zamawiajgcego
oraz ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robot.
Ceny jednostkowe montazu okien uwzgledniaja:
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- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie do stanowiska roboczego materiatéw, narzedzi i sprzetu,

- obstuge sprzetu,

- ustawienie i przestawienie drabin lub lekkich rusztowan przestawnych
umozliwiajacych wykonanie rob6t na wysokosci do 4 m, od poziomu podtogi lub terenu,

- zabezpieczenie elementéw wymagajacych zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem
i uszkodzeniem,

- ocene i przygotowanie osciezy, zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowe;j
i szczegotowej specyfikacji technicznej,

- obsadzenie oScieznic wraz z ich uszczelnieniem wewnetrznym, zewnetrznym oraz
wykonaniem izolacji termicznej i akustycznej potaczenia z o$ciezem, obsadzenie parapetéw
zewnetrznych i wewnetrznych, obrobienie progéw drzwi balkonowych, regulacje skrzydet
i okué, obicie ¢éwieréwatkami lub listwami maskujacymi badZ innymi materiatami
wykonczeniowymi, usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w
czasie wykonywania robét, oczyszczenie miejsca pracy z materiatow zabezpieczajacych,
usuniecie pozostatosci, resztek i odpadéw materiatbw w sposéb podany w niniejszej
specyfikacji technicznej (opisa¢ sposdéb usuniecia pozostatosci i odpadow) lub w
specyfikacji ,Wymagania ogélne" Kod CPV 45000000-7, likwidacje stanowiska roboczego,
utylizacje opakowan i resztek materiatdw zgodnie ze wskazaniami producentéw i
wymaganiami podanymi w niniejszej specyfikacji (opisa¢ sposob utylizacji), koszty
posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.
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7. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA MONTAZU
DRZWI ZEWNETRZNYCH
CPV 45421100-5 Instalowanie drzwi

7.1. PRZEDMIOT SST
Przedmiotem Szczeg6towej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru montazu DRZWIZEWNETRZNYCH, ktére zostang wykonane w ramach
zadania inwestycyjnego okre$lonego w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej (OST), pkt. 1.

7.2. MATERIALY

7.2.1.0gblne wymagania dotyczace materiatow
Ogdlne wymagania dotyczgce materialdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w OST,
pkt.1. Materialy stosowane przy montazu drzwi zewnetrznych, beda ce w mys$l Ustawy o
wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. materiatami budowlanymi (Dz. U. Nr 92
poz. 881 z pdzniejszymi zmianami), wprowadzone do obrotu i stosowane w budownictwie
na terytorium RP, powinny mie¢:
- oznakowanie znakiem CE co oznacza, Ze dokonano oceny ich zgodnos$ci ze
zharmonizowang normg europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska
aprobatg techniczng lub krajowa specyfikacja techniczng
panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego,
uznang przez Komisje Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo
- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza Ze s3 to wyroby nie podlegajace
obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polska Norma
lub aprobata techniczna, badZ uznano za ,regionalny wyréb budowlany”, albo
- deklaracje wlasciwosci uzytkowych zgodnych z PN wydang przez producenta, jezeli
dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobéw majacych niewielkie znaczenie
dla zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejska.
Oznakowanie powinno umozliwia¢ identyfikacje producenta i typu wyrobu, kraju
pochodzenia oraz daty produkcji.

7.2.2.Warunki przyjecia na budowe materiatéw i wyrobé6w do montazu drzwi
Wyroby i materiaty do montazu drzwi mogg by¢ przyjete na budowe, jesli speiniaja
nastepujgce warunki:
- sa zgodne z ich wyszczegblnieniem i charakterystyka podang w dokumentacji
projektowej i niniejszej specyfikacji technicznej,
- kazda jednostka tadunkowa lub partia okien i drzwi balkonowych luzem jest
zaopatrzona w etykiete identyfikacyjng,
- wyroby i materiaty konfekcjonowane sa wtasciwie opakowane, firmowo zamkniete
(bez oznak naruszenia zamkniecia) i oznakowane w sposéb umozliwiajacy ich peing
identyfikacje (petna nazwa
wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),
- spetniajg wymagane wtasciwo$ci wskazane odpowiednimi dokumentami
odniesienia,
- producent dostarczyl dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrobdw oraz karty techniczne
(katalogowe) wyrobow lub firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobow,
- spetniajg wymagania wynikajace z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin
zakonczenia montazu drzwi powinien sie konczy¢ przed zakoniczeniem terminow
przydatnosci do stosowania odpowiednich wyrobéw).
Przyjecie wyrobow i materiatdw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do
dziennika budowy lub protokotem przyjecia materiatéw.
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7.3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN I NARZEDZI

7.3.1.0g6lne wymagania dotyczace sprzetu
Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST, pkt.1.

7.3.2.Sprzet i narzedzia do montazu drzwi
Montaz drzwi nie wymaga stosowania specjalistycznego sprzetu. Wykonawca jest
zobowigzany do uzywania takich narzedzi i sprzetu, ktére nie spowoduja niekorzystnego
wptywu na jako$¢ materiatéw i wykonywanych robét oraz beda przyjazne dla Srodowiska,
a takze bezpieczne dla brygad roboczych wykonujgcych montaz drzwi. Przy doborze
narzedzi i sprzetu nalezy uwzgledni¢ wymagania producenta stosowanych materiatéw i

wyrobow.

Przy montazu drzwi nalezy wykorzystywa¢ odpowiednie narzedzie, elektronarzedzia i
sprzet do:

a) sprawdzania wymiarow i ptaszczyzn,

b) wiercenia otworow oraz ustawienia i zamocowania drzwi w o$ciezach,

c) transportu technologicznego wyrobow,

d) wykonywania montazu na wysoko$ci wymagajacej uzycia rusztowan.

7.4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

7.4.1.0g6lne wymagania dotyczace transportu
Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w OST, pkt. 1.

7.4.2.Wymagania szczegotowe dotyczace transportu

Wyroby i materiaty do montazu drzwi moga by¢ przewozone jednostkami
samochodowymi, kolejowymi i wodnymi. Wymagania dotyczace srodkow transportu oraz
zasady tadowania i zabezpieczania drzwi w $rodkach transportu powinny by¢ zgodne z
wymogami podanymi w normie PN-B-0500 oraz z wytycznymi (zaleceniami) producenta.
Warunki transportu pozostatych wyrobéw i materiatdéw powinny by¢é zgodne z
wymaganiami norm przedmiotowych dotyczacych tych wyrobdw i wytycznymi
(zaleceniami) producenta.

7.4.3.Zasady tadowania drzwi na $rodki transportu
— tLadowanie drzwi w transporcie drogowym
Wyroby nalezy ustawia¢ w jednej warstwie, pionowo w rzedach tak, aby ptaszczyzny
skrzydet byty rownolegte do podtuznej osi pojazdu, drzwi - na stojakach o$cieznic.
Wyroby nieszKklone, w ktérych elementy oku¢ zamykajacych wystajg ponad powierzchnie
skrzydta, nalezy przesuna¢ wzgledem siebie o szeroko$¢ skrzydta drzwiowego.

7.4.4.Zasady zabezpieczania drzwi w srodkach transportu
Ustawione wyroby w $rodkach transportowych nalezy taczy¢ w bloki. Potgczenia powinny
zapewniac¢ stabilno$¢ i zwarto$¢ tadunku oraz zabezpieczaé go przed przemieszczaniem i
uszkodzeniem wyrobéw. Wyroby nalezy zabezpieczac przez:

a) $ciste ich ustawienie w rzedach,

b) wypetnienie wolnych przestrzeni w rzedach elementami rozpierajgcymi,

c) usztywnienie rzeddéw za pomoca elementéw mocujgcych i rozpierajacych,

d) taczenie rzedéw w bloki w transporcie kolejowym i wodnym za pomoca rozpér a w
transporcie drogowym za pomocg elementoéw mocujacych,

e) usztywnienie blokéw za pomocg progéw,

f) ustawienie w przestrzeni miedzy drzwiowej w wagonach wyrobéw w ten sposdb,

aby nie blokowaty drzwi.
W przypadku tadowania wyrobéw dwuwarstwowo, géorng warstwe nalezy zabezpieczy¢
podobnie jak dolna.
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7.5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

7.5.1.Warunki przystapienia do montazu drzwi
Do montazu drzwi mozna przystapi¢ po ukonczeniu robot stanu surowego, przykryciu
budynku i zakonczeniu wiekszosci robdt mokrych (tynki, wylewki). Osadzenie drzwi przed
zakonczeniem robot mokrych jest mozliwe przy zapewnieniu odpowiednich warunkéw
cieplno-wilgotnosciowych w pomieszczeniach. W przypadku drzwi drewnianych nalezy nie
dopuséci¢ do ich zawilgocenia na skutek wilgotno$ci wzglednej powietrza w
pomieszczeniach (kondensacji pary wodnej na elementach drzwi przeszklonych).
Wymagane jest wiec sprawdzenie stanu wilgotno$ci powietrza i zapewnienie
systematycznego wietrzenia pomieszczen. W $cianach z ociepleniem zewnetrznym drzwi
zewnetrznych nalezy wbudowywa¢ przed wykonaniem ocieplenia. Przed przystgpieniem
do montazu drzwi nalezy sprawdzic¢:
- prawidtowos$¢ wykonania Scian,
- rodzaj, stan wykonczenia i prawidlowos¢ wykonania oSciezy,
- zgodno$¢ wymiaré6w otwor6w z wymiarami podanymi w dokumentacji
projektowe;j,
- czy wymiary drzwi oraz otworéw umozliwiajg prawidlowe ustawienie i podparcie
okien z zachowaniem wlasciwej szerokosci szczeliny na obwodzie pomiedzy oSciezem a
oScieznica.

7.5.2.0gélne zasady montazu drzwi,
Drzwi nalezy sytuowaé w oS$ciezu tak, aby nie powstaty mostki termiczne, prowadzace do
skraplania sie pary wodnej na wewnetrznej stronie o$cieznicy lub powierzchni oscieza. Na
wewnetrznych powierzchniach o$cieza powinna sie utrzymywac¢ temperatura wyzsza o
minimum 1°C od temperatury punktu rosy.
Jezeli nie jest znany przebieg izoterm, nalezy stosowac¢ ogdlne zasady usytuowania okien:
- w $cianie jednowarstwowej - w potowie grubosci $ciany,
- w $cianie warstwowej z ociepleniem wewnetrznym - w strefie umieszczenia izolacji
termicznej,
- w $cianie z ociepleniem zewnetrznym - przy zewnetrznej krawedzi Sciany z
dosunieciem do warstwy ocieplenia.
| W przypadku o$ciezy z wegarkami drzwi powinny by¢ usytuowane tak, by wegarek
zastaniat stojaki i nadproze oScieznicy na szeroko$¢ nie wiekszg niz potowa szerokosci
ksztattownika oScieznicy.
5.3.2. Zasady ustawienia drzwi w otworze
| Ustawienie drzwi powinno zapewniac:
- luz (szczeline) pomiedzy otworem w $cianie a wyrobem, pozwalajacy na zmiany
wymiaréw drzwi pod wplywem temperatury, wilgotnosci oraz ruchu konstrukcji budynku
nieograniczajgce funkcjonalnosci drzwi,
- miejsce dla klockow dystansowych i podporowych.
Do podpierania progu o$cieznicy drzwi stosuje sie zgodnie z wytycznymi ich producenta
Klocki lub belki drewniane (czasami elementy poszerzajace, o ile takie sg przewidziane w
dokumentacji producenta) oraz katowniki badz kotwy stalowe. Do ustawienia drzwi w
otworze stuza klocki podporowe i dystansowe. Klocki podporowe i dystansowe powinny
by¢ tak rozmieszczone, aby byta zapewniona mozliwo$¢ odksztatcania sie ksztattownikow
drzwi.
Zamocowanie drzwi przy uzyciu tylko kotkéw rozporowych, $rub lub kotew, bez
zastosowania klockéw podporowych, jest niewystarczajace do przenoszenia obcigzenia.
Klocki dystansowe, stuzace do ustalenia pozycji drzwi w otworze, po zamocowaniu
oScieznicy powinny by¢ usuniete, nie nalezy natomiast usuwac klockéw podporowych.
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Maksymalny wymiar szczeliny miedzy oScieznica okienng a oSciezem nie powinien
przekracza¢ 40 mm. Przy stosowaniu pianek jednoskladnikowych wymiar ten powinien
wynosi¢ maksymalnie 30 mm. Dopuszczalne odchyiki pionowe i poziome ustawienia okna
w otworze przy dtugosci elementu do 3,0 m powinny wynosi¢ do 1,5 mm/m i nie wiecej niz
3 mm t3cznie. Przy elementach o wiekszych wymiarach, wystepujace odchytki nie moga
mie¢ negatywnego wptywu na funkcjonalno$¢ drzwi.

— Zasady mocowania drzwi w o$ciezu
Mocowanie powinno by¢ wykonane w taki sposéb, aby przewidywalne obcigzenia
zewnetrzne byly przenoszone za posrednictwem tgcznikéw na konstrukcje budynku, a
funkcjonalno$¢ okien byta zachowana, tzn. ruch skrzydet drzwiowych przy otwieraniu i
zamykaniu byt ptynny. Zamocowania powinny by¢ rozmieszczone na calym obwodzie
osScieznicy.
Do mocowania drzwi w $cianie budynku - w zalezno$ci od rodzaju sciany (monolityczna,
warstwowa) i sposobu mocowania stosuje sie Kkolki rozporowe/dyble, kotwy i
Sruby/wKkrety. Pianki poliuretanowe i tym podobne
materiaty izolacyjne nie stuzga do mocowania drzwi, a wylacznie do uszczelnienia i
ocieplenia szczeliny miedzy drzwiami a $ciana.
Kotki rozporowe/dyble stosuje sie do betonu, muru z cegly dziurawki, pustakéw
ceramicznych i cementowych, gazobetonu, kamienia naturalnego itp.
Sruby mogg by¢ stosowane do mocowania oécieznic do betonu, cegly peinej, cegly
silikatowej, cegly dziurawki, betonu lekkiego, drewna itp. Nalezy stosowal S$ruby
dostosowane do materiatu osciezy.
Kotwy budowlane powinny by¢ stosowane wszedzie tam, gdzie odstep oScieznicy jest zbyt
duzy do stosowania dybli, np. przy mocowaniu dolnym (progowym) lub w rozwigzaniach
$cian warstwowych.
W przypadku okien aluminiowych z ksztattownikéw z przektadkami termicznymi ww.
taczniki mocowane sg do komory wewnetrznej ksztattownika lub w osi zintegrowanego
profilu za posrednictwem podktadki metalowej, wykluczajacej przenoszenie obcigzen na
przektadki termiczne z tworzyw sztucznych.

— Uszczelnienie i izolacja potaczenia drzwi ze Sciang
Uszczelnienie powinno zabezpieczy¢ szczeliny miedzy drzwiami a o$ciezem przed
wnikaniem wody opadowej od strony zewnetrznej oraz wilgoci z powietrza przenikajacego
Z pomieszczenia od strony wewnetrznej. Przy wykonywaniu uszczelnienia nalezy
przestrzegac zalecen (wytycznych) producenta materiat 6w uszczelniajacych, dotyczacych:
- zgodnos$ci chemicznej stykajacych sie ze sobg materiatéw,
- oczyszczenia powierzchni przylegania,
- zagruntowania powierzchni przylegania (w zaleznosci od rodzaju materiatu),
- wymagan w zakresie wilgotnoS$ci i temperatury powietrza.
Uszczelnienie okien na obwodzie sktada sie z trzech warstw: wewnetrznej, Srodkowej i
zewnetrzne;j.
Warstwa wewnetrzna to uszczelnienie wykonane z materiatéw paroszczelnych w formie
tasm, folii uszczelniajgcych, kitéw trwale elastycznych (silikonéw) nieprzepuszczajacych
powietrza i pary wodnej. Uszczelnienie to powinno nie dopuszcza¢ do przenikania pary
wodnej z pomieszczenia do szczeliny miedzy drzwiami a $ciang budynku, a tym samym
zapobiega¢ wykraplaniu sie pary wodnej w szczelinie miedzy oknem a
oSciezem (tj. w miejscach o temperaturze nizszej od temperatury punktu rosy).
Paroszczelnos¢ uszczelnienia po stronie wewnetrznej drzwi powinna by¢ wyzsza niz po
stronie zewnetrznej. Przestrzeganie tej zasady umozliwia dyfuzje pary wodnej z potgczenia
na zewnatrz budynku. Uszczelnienie powinno by¢ trwate i nie moze wchodzi¢ w reakcje
chemiczne z otaczajacymi je materiatami. Warstwa $rodkowa to izolacja termiczna
wykonywana z pianki wypelniajacej (np. pianki poliuretanowej) lub mineralnych
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materiatéw izolacyjnych (np. welny), ktére zapewniaja izolacje termiczng i akustyczna
polaczenia drzwi z oSciezami. Szczelina miedzy oScieznica a oSciezem powinna by¢
catkowicie wypetniona warstwa izolacji termicznej. Pianki stosowane do wypetnienia
polaczen (zaleca sie pianki dwuskladnikowe o kontrolowanym spienianiu) nie moga
wchodzi¢ w reakcje chemiczne, ani tez wydziela¢ substancji szkodliwych. Stosowanie ich
powinno by¢ zgodne z instrukcja producenta. Dotyczy to przede wszystkim temperatury
otoczenia, przy ktérej moga by¢ uzyte oraz czystoSci wypeinianej szczeliny. Podczas
wtryskiwania pianki nalezy zwraca¢ uwage na dokladne wypeienie szczeliny, a
jednoczes$nie nie wolno doprowadzi¢ do odksztatcenia (deformacji) ramy oScieznicy.
Warstwa zewnetrzna to uszczelnienie wykonane z impregnowanych tasm rozpreznych lub
taSm warstwowych paroprzepuszczalnych. Uszczelnienie zewnetrzne powinno by¢
paroprzepuszczalne, a jednocze$nie wykonane w taki sposéb, aby nie byto mozliwosci
przenikania wody opadowej do wnetrza szczeliny miedzy drzwiami a $ciang Uszczelnienie
powinno by¢ trwate i nie moze wchodzi¢ w reakcje chemiczne z otaczajacymi je
materiatami.

7.6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

7.6.1.0gélne zasady kontroli jako$ci robét
Ogélne zasady kontroli jakosci robét podano w OST, pkt.1.

7.6.2.Badania przed przystapieniem do montazu drzwi

Przed przystapieniem do montazu drzwi nalezy oceni¢ stan $cian i przygotowania oSciezy
do robot montaz owych oraz przeprowadzi¢ kontrole wyrobow i materialow
wykorzystywanych w tych robotach.

— 0Odbidr robét poprzedzajacych wykonanie montazu drzwi
Przed przystapieniem do montazu drzwi nalezy sprawdzi¢:
a) prawidtowos¢ wykonania $cian, zgodnie z odpowiednig szczegétowa specyfikacja
techniczna,
b) rodzaj osciezy (z wegarkiem czy bez wegarka) oraz ich prawidtowo$¢ wykonania i stan
wykoniczenia (otynkowane czy nieotynkowane), zgodnie z odpowiednimi szczegdétowymi
specyfikacjami technicznymi),
c) zgodno$¢ wymiaréw otwordw z wymiarami projektowanymi,
d) mozliwo$¢ zabezpieczenia prawidlowego luzu na obwodzie pomiedzy osciezem a
oScieznicg. Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w
odpowiednich szczeg6towych specyfikacjach technicznych oraz w pkt. 5 niniejszej
specyfikacji i odnotowane w dzienniku budowy, a tak ze w formie protokotu kontroli
podpisanego przez przedstawicieli inwestora (zamawiajgcego) oraz wykonawcy.

— Kontrola jako$ci materiatéw i wyrobow
Przed rozpoczeciem montazu okien i drzwi balkonowych nalezy sprawdzic¢:
a) zgodnos$¢ drzwi oraz obroébek z aprobatg techniczng lub indywidualng dokumentacja
techniczna w zakresie rozwigzan materiatowo-konstrukcyjnych i jako$ci wykonania,
b) zgodno$¢ drzwi oraz obrébek z dokumentacjg projektowa i niniejszg specyfikacja
techniczna,
c) w protokole przyjecia materiatbw na budowe: czy dostawca dostarczyt dokumenty
$Swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania
wyrobow uzywanych w robotach montazowych,
d) stan opakowan (oryginalnos¢, szczelnos$¢) oraz sposéb przechowywania wyrobow i
terminy przydatnosci materiatow uszczelniajgcych.

7.6.3.Badania w czasie robot

Badania w czasie robo6t polegaja na sprawdzeniu zgodnos$ci wykonywania robét
montazowych z dokumentacja projektowa, wymaganiami niniejszej specyfikacji i kartami
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technicznymi lub instrukcjami producentéw. Badania te w szczegdlnosci powinny polegac
na sprawdzeniu prawidtowos$ci wykonania:

- podparcia progu oscieznicy,

- zamocowania mechanicznego drzwi na calym obwodzie o$cieznicy (zachowania
odstepow miedzy tacznikami mechanicznymi),

- izolacji termicznej szczeliny miedzy drzwiami a oSciezem, ze szczegdlnym
zwrdceniem uwagi na wykonanie izolacji pod progiem o$cieznicy,

- uszczelnienia zewnetrznego i wewnetrznego szczeliny miedzy drzwiami a
oSciezem, ze szczegblnym uwzglednieniem rodzaju zastosowanych materialéw
uszczelniajacych i przestrzegania zalecen technologicznych,

- obrébek progu drzwi,

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5 niniejszej
specyfikacji, odnotowane w formie protokotu kontroli, wpisane do dziennika budowy i
akceptowane przez inspektora nadzoru.

7.6.4.Badania w czasie odbioru robot
Badania w czasie odbioru robo6t przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty
wszystkie wymagania dotyczace montazu drzwi, w szczegdlnoSci w zakresie:
- zgodnoSci z dokumentacja projektowa, Szczegdtowa Specyfikacjg Techniczng wraz
z wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,
- jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobéw,
- prawidtowosci oceny rob6t poprzedzajacych wykonanie montazu,
- jakosci robot montazowych.
Przy badaniach w czasie odbioru robét nalezy wykorzystywac¢ wyniki badan dokonanych
przed przystapieniem do robét i w trakcie ich wykonywania oraz zapisy w dzienniku
budowy dotyczace wykonanych robét.
Badania sprawdzajace jako$¢ wbudowania drzwi obejmuja:
a) sprawdzenie zgodno$ci z dokumentacja - powinno by¢ przeprowadzone przez
poréwnanie wykonanych robét z dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczng wraz
ze zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej; sprawdzenia zgodnosci
dokonuje sie na podstawie ogledzin zewnetrznych oraz pomiaréw dtugosci i wysokosci,

b) sprawdzenie odchylania od pionu i poziomu - odchylenie od pionu i poziomu przy
dtugosci elementu do 3 m nie powinno przekracza¢ 1,5 mm/m i nie wiecej niz 3 mm tacznie,
c) sprawdzenie réznicy dtugosci przekatnych oscieznicy i skrzydet - r6znica dtugosci

przekatnych nie powinna by¢ wieksza od 2 mm przy dtugosci elementéw do 2 m i 3 mm
przy dtugosci powyzej 2 m,

d) sprawdzenie prawidtowosci otwierania oraz zamykania - otwieranie oraz
zamykanie skrzydet powinno odbywac sie plynnie i bez zahamowan, otwarte skrzydto nie
powinno pod wiasnym ciezarem samoczynnie zamykac sie lub otwierac,

e) sprawdzenie szczelno$ci zamontowanego drzwi i prawidtowosci regulacji oku¢ -
zamkniete skrzydto powinno przylega¢ réwnomiernie do oScieznicy zapewniajac
szczelnos$¢ miedzy tymi elementami. Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z niniejszymi
wymaganiami, a takze podanymi w pkt. 5. oraz opisane w dzienniku budowy i protokole
podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiajacego) oraz wykonawcy.

7.7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT

7.7.1.0gélne zasady obmiaru robét
Ogélne zasady obmiaru robét zawarto w OST, pkt.1.

7.7.2.Zasady szczeg6towe wykonania obmiaru montazu drzwi
Powierzchnie drzwi oblicza sie w metrach kwadratowych:
e w Swietle zakrywanych otworow.
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7.8. ODBIOR ROBOT

7.8.1.0goblne zasady odbioru robot
Ogélne zasady odbioru robo6t zawarto w OST, pkt.1.

7.8.2.0dbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przy wbudowywaniu drzwi elementami ulegajacymi zakryciu sa mocowanie o$cieznicy na
calym obwodzie oraz izolacja termiczna i uszczelnienie (zewnetrzne, wewnetrzne)
szczeliny miedzy drzwiami a o$ciezem. Odbiér tych prac musi by¢ dokonany w trakcie
montazu drzwi. W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w niniejszej
specyfikacji, a wyniki tych badan poréwnaé¢ z wymaganiami okres$lonymi w warunkach
wykonania niniejszej specyfikacji. Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny
mozna uzna¢ zamocowanie, uszczelnienie i izolacje drzwi za wykonane prawidiowo, tj.
zgodnie z dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczng (szczegdtowa) i zezwolic
na przystapienie do dalszych prac (obsadzenie parapetéw zewnetrznych i wewnetrznych,
otynkowanie oSciezy, montaz listew maskujacych). Jezeli chociaz jeden wynik badania jest
negatywny prace ulegajace zakryciu nie powinny by¢ odebrane. W takim przypadku nalezy
ustali¢ zakres prac i rodzaje materiatdw koniecznych do usuniecia nieprawidtowosci. Po
wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzi¢ badania. Wszystkie
ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robot ulegajacych zakryciu nalezy zapisa¢ w
dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor
nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

7.8.3.0dbior czeSciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakoSci wykonanej czeSci robét. Odbioru
czeSciowego robét dokonuje sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych,
wedtug zasad jak przy odbiorze koncowym robét. Celem odbioru czesciowego jest wczesne
wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usuniecie przed odbiorem
koncowym. Odbiér czeSciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w
obecnosci kierownika budowy. Protokét odbioru cze$ciowego jest podstawa do dokonania
czesSciowego rozliczenia roboét jezeli umowa taka forme przewiduje.

7.8.4.0dbiér koncowy
— Zasady przeprowadzania odbioru koncowego

0dbiér konicowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu
do ich zakresu (ilosci), jakosci i zgodnosSci z dokumentacja projektowa oraz niniejsza
specyfikacja techniczng. Odbidér ostateczny przeprowadza komisja powotana przez
zamawiajacego, na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan oraz
dokonanej oceny wizualnej. n Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania
powinna okresla¢ umowa.

— Dokumenty do odbioru koncowego
Wykonawca robo6t obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujace dokumenty:
a) dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania
robot,
b) Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie
wykonywania roboét,
c) dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych
robot,
d) dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych
materiatéw i wyrobéw budowlanych,
e) protokoty odbioru robét ulegajacych zakryciu,
f) protokoty odbioréw czesciowych,
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g) karty techniczne lub instrukcje producentéw odnoszace sie do zastosowanych
materialow,
h) wyniki ewentualnych badan laboratoryjnych i ekspertyz dokonanych na wniosek jednej
ze stron umowy. W toku odbioru komisja obowigzana jest zapozna¢ sie przedloZonymi
dokumentami, przeprowadzi¢ badania zgodnie z wytycznymi podanymi niniejszej ST,
poréwnacé je z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i w warunkach
wykonania niniejszej specyfikacji technicznej oraz dokona¢ oceny wizualne;.
Montaz drzwi powinien by¢ odebrany, jezeli wszystkie wyniki badan sa pozytywne, a
dostarczone przez wykonawce dokumenty sa kompletne i prawidlowe pod wzgledem
merytorycznym. Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny drzwi nie powinny by¢
przyjete. W takim przypadku nalezy przyjac jedno z nastepujacych rozwigzan:
- jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych (np. wskaza¢ na
konieczno$¢ regulacji okuc¢), usung¢ niezgodnosci robét montazowych z wymaganiami
okreslonymi w dokumentacji projektowej i w pkt. 5. niniejszej specyfikacji technicznej oraz
przedstawi¢ drzwi ponownie do odbioru,
- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkownika oraz nie
ograniczajg funkcjonalnosci i trwatoSci drzwi zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na
dokonanie odbioru koncowego z jednoczesnym obniZeniem warto$ci wynagrodzenia w
stosunku do ustaleni umownych,
- w przypadku, gdy nie sa mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca
zobowigzany jest do demontaz u wadliwie wbudowanych drzwi, zamontowania ich
ponownie i powtdrnego zgloszenia do odbioru.
W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbiér moze by¢ dokonany po ich
uzupetnieniu. Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokét podpisany przez przedstawicieli
zamawiajacego i wykonawcy. Protokét powinien zawierac:
- ustalenia podjete w trakcie prac komisji,
- ocene wynikéw badan,
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,
- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania montazu drzwi z
zamOwieniem.
Protokot odbioru koficowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koricowego pomiedzy
zamawiajacym a wykonawca.

7.8.5.0dbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji
Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu drzwi po uzytkowaniu w tym
okresie oraz ocena wykonywanych w tym czasie ewentualnych rob6t poprawkowych,
zwigzanych z usuwaniem zgloszonych wad.
Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny
wizualnej oraz sprawdzenia prawidlowos$ci otwierania i zamykania drzwi, z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie ,, Odbiér konicowy". Pozytywny wynik odbioru
pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu kaucji gwarancyjnej a negatywny do dokonania
potracen wynikajacych z obnizonej jakosci rob6t. Przed uptywem okresu gwarancyjnego
zamawiajacy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone wady w zamontowanych
drzwiach.

7.9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

7.9.1.0gélne zasady rozliczenia rob6t
Ogélne zasady rozliczenia rob6t zawarto w OST, pkt.1.

7.9.2.Zasady rozliczenia i ptatnosci
Rozliczenie montazu drzwi moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego
zakresu robo6t i ich koicowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu
odbioréw czesciowych robot.
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Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajagcym a wykonawca nastepuje po
dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.

7.9.3.Podstawy rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu
montazu drzwi

Podstawy rozliczenia montazu drzwi stanowig okreslone w dokumentach umownych
(ofercie) ceny jednostkowe i ilo$ci wykonanych rob6t zaakceptowane przez zamawiajgcego
oraz ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robot.
Ceny jednostkowe montazu drzwi uwzgledniaja:
- przygotowanie stanowiska roboczego,
- dostarczenie do stanowiska roboczego materiatdw, narzedzi i sprzetu,
- obstuge sprzetu,
- ustawienie i przestawienie drabin lub lekkich rusztowan przestawnych
umozliwiajgcych wykonanie rob6t na wysokosci do 4 m, od poziomu podtogi lub terenu,
- zabezpieczenie elementOw wymagajacych zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem
i uszkodzeniem,
- ocene i przygotowanie o$ciezy, zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej
i szczegbtowej specyfikacji technicznej,
- obsadzenie oScieznic wraz z ich uszczelnieniem wewnetrznym, zewnetrznym oraz
wykonaniem izolacji termicznej i akustycznej potaczenia z o$ciezem
- obsadzenie parapetoéw zewnetrznych i wewnetrznych,
- obrobienie progéw drzwi balkonowych,
- regulacje skrzydet i okug,
- obicie ¢wier¢watkami lub listwami maskujacymi badZz innymi materiatami
wykonczeniowymi,
- usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstalych w czasie
wykonywania robét,
- oczyszczenie miejsca pracy z materiatéw zabezpieczajacych,
- likwidacje stanowiska roboczego,
- utylizacje opakowan i resztek materiatéw zgodnie ze wskazaniami producentéw i
wymaganiami podanymi w niniejszej specyfikacji (opisa¢ sposéb utylizacji),
- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

str. 53



8. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA OCIEPLENIA
SCIAN STYROPIANEM

8.1. PRZEDMIOT SST
Przedmiotem Szczeg6towej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru BEZSPOINOWEGO SYSTEMU OCIEPLENIA (ETICS), ktére zostana
wykonane w ramach zadania inwestycyjnego okreSlonego w 0gélnej Specyfikacji
Technicznej (OST), pkt. 1.

8.2. Dokumentacja robét ociepleniowych
Dokumentacje robét ociepleniowych stanowia:
- dokumentacja projektowa (projekt budowlany lub/i wykonawczy),
- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru roboét jesli zostaty opracowane.
Roboty dociepleniowe nalezy wykonywaé¢ na podstawie dokumentacji projektowej i
szczegblowej specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robét ociepleniowych, opracowanej dla konkretnego
przedmiotu zamowienia. Projekt
ocieplenia poza podstawowymi informacjami dotyczacymi rodzaju i grubosci warstwy
materiatu termoizolacyjnego oraz
rodzaju i koloru tynku zewnetrznego winem zawierac:
- okreslenie miejsc ewentualnych przerw technologicznych w trakcie wykonywania
wyprawy tynkarskiej i warstwy
zbrojonej ocieplenia,
- okreSlenie rodzaju, liczby i rozmieszczenia tgcznikéw mechanicznych oraz sposobu
klejenia izolacji do podtoza,
- wskazanie sposobu zapewnienia szczelnosci potaczen na przenikanie powietrza i wody,
- okreslenie sposobu wykonania dylatacji, montazu szyldéw, bilbordéw, anten (najlepiej za
pomoca specjalnych
tacznik6w mechanicznych z izolacja cieplna),
- dobranie rodzaju wyprawy tynkarskiej, faktury, koloru do warunkéw srodowiskowych,
- wskazanie tam, gdzie jest to konieczne, dodatkowych zabezpieczen warstwy ocieplajacej
W pasie najnizszej
kondygnacji, np. zalecenie zastosowania wyrobow dostosowanych do wiekszego obciazenia
i zawilgocenia,
dodatkowego zbrojenia, ewentualnego pokrycia srodkiem typu ,anty-graffiti” itp.,
- zalecenia eksploatacyjne dotyczace konserwacji warstwy ocieplajace;.
Czes¢ rysunkowa dokumentacji projektowej powinna zawiera¢ co najmniej:
- widoki elewacji, wraz z ewentualnym rozmieszczeniem elementéw i profili
dekoracyjnych, linii zmian kolorystyki i faktury
powierzchni; w przypadkach bardziej ztoZonych - rozwiniecia poszczeg6lnych elewacji,
- rzut kondygnacji (kondygnacji powtarzalnej) i przekroje poprzeczne budynku,
- rzut dachu, zawierajacy rozmieszczenie rur spustowych,
- niezbedne rysunki detali architektonicznych - na przyktad szczegétéw potaczen
ocieplenia powierzchni $cian ze
stolarka, podokiennikami, okapem dachu, ptytami balkonu, profilami dylatacyjnymi i
innymi elementami elewacyjnymi.
W przypadku stosowania systemu ocieplefi na prefabrykowanych $cianach Zelbetowych
warstwowych, w projekcie
winna znaleZ¢ sie ocena ich stanu technicznego. Dotyczy to zaré6wno stanu metalowych
tacznikow (wieszakow, szpilek,
pretow) jak i sposobu ich potaczenia i wspétpracy z elementami Sciany. W razie potrzeby
nalezy zaprojektowacé
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dodatkowe potaczenia warstwy elewacyjnej z warstwa konstrukcyjna Sciany.
8.3. Materiaty

8.3.1.Wymagania ogdlne
Ogélne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w OST
pkt 2.
Materiaty stosowane do wykonania robét ociepleniowych powinny mie¢:
- deklaracje wtasciwosci uzytkowych.,
- oznakowanie znakiem CE co oznacza, Ze dokonano oceny ich zgodnosSci ze
zharmonizowang normg europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm lub z
europejska oceng techniczna,
- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza Ze s3 to wyroby nieobjete norma
zharmonizowana - dla ktdrej zakoniczyt sie okres koegzystencji - i dla ktérych nie zostata
wydana europejska ocena techniczna, a dokonano oceny zgodnosci z Polskg Normag lub
aprobatg techniczna (do konica okresu wazno$ci tej aprobaty wydanej do 31 grudnia 2016
r.,a p6zniej krajowa ocena techniczng), bgdz uznano za ,regionalny wyréb budowlany”, albo
- legalne wprowadzenie do obrotu w innym panstwie cztonkowskim Unii Europejskiej lub
w panstwie cztonkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronie
umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz w Turcji, o ile wyroby budowlane
udostepniane na rynku Kkrajowym s nieobjete zakresem przedmiotowym
zharmonizowanych specyfikacji technicznych, o ktérych mowa w art. 2 pkt 10
rozporzadzenia Nr 305/2011, a ich wtasciwosci uzytkowe umozliwiajg spetnienie
podstawowych wymagan przez obiekty budowlane zaprojektowane i budowane w sposéb
okreslony w przepisach techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej (wraz z wyrobem budowlanym udostepnianym na rynku krajowym dostarcza
sie informacje o jego wtasciwosciach uzytkowych oznaczonych zgodnie z przepisami
panstwa, w ktérym wyréb budowlany zostat wprowadzony do obrotu, instrukcje
stosowania, instrukcje obstugi oraz informacje dotyczace zagrozenia dla zdrowia i
bezpieczenstwa, jakie ten wyrédb stwarza podczas stosowania i uzytkowania), albo
- dopuszczenie do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym.
Dodatkowo oznakowanie powinno umozliwia¢ identyfikacje producenta i typu wyrobu,
kraju pochodzenia, daty produkciji.
Specyfikacja standardowa nie opisuje ewentualnych réznic, dotyczacych wymagan dla
poszczegblnych bezspoinowych systeméw ocieplen. Nalezy je wuwzgledni¢ przy
przygotowywaniu szczegotowej specyfikacji techniczne;j.

8.3.2. Rodzaje materiatéw i elementow systemu
Wszystkie materiaty do wykonania ocieplen powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym
w dokumentach odniesienia (normach, europejskich ocenach technicznych lub aprobatach
technicznych - wydanych do 31 grudnia 2016 r., a po zakonczeniu okresu ich waznoSci
krajowych ocenach technicznych).

8.3.2.1.  Srodek gruntujacy
Material wodorozcieniczalny (np. dyspersja akrylowa, wodny roztwér szkta wodnego)
stosowany, zaleznie od rodzaju i stanu podtoza, do jego przygotowania przed klejeniem ptyt
izolacji termicznej lub na powierzchni warstwy zbrojonej, przed wykonaniem warstwy
wykonczeniowej.

8.3.2.2.  Zaprawa (masa) klejgca
Gotowy lub wymagajgcy zarobienia z wodg materiat (na bazie cementu modyfikowany
polimerami, polimerowy/akrylowy mieszany z cementem, zbrojony wtdéknem szklanym)
do klejenia ptyt izolacji termicznej do podloza, zr6znicowany zaleznie od rodzaju izolacji
(styropian, wetna mineralna). Wyb6r zaprawy ma wptyw na klasyfikacje palnos$ci wyrobu.
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W niektorych systemach zaprawa klejaca stosowana jest takze do wykonania warstwy
zbrojonej. Wymagana konsystencja zaprawy (stozek pomiarowy): 10 +1 cm.

8.3.2.3.  Plyty termoizolacyjne
Phyty styropianowe:

- ptyty ze styropianu (polistyrenu spienionego) ekspandowanego (EPS 70-040 Fasada, EPS
80-036 Fasada) maja zastosowanie jako izolacja termiczna BSO przy ograniczeniu do
wysokoSci 25 m powyzej poziomu terenu (budynki nowobudowane) oraz do 11
kondygnacji witgcznie (budynki wzniesione przed 01.04.1995). Mocowane s3, zaleznie od
rodzaju podtoza, wysokosci budynku i potozenia na $cianie - metoda klejenia, za pomoca
tacznikéw mechanicznych lub metoda taczona. Ptyty majg krawedzie proste lub frezowane
(piéro/wpust, przylga), poprawiajace szczelnos¢ potaczen.

Do elewacji boniowanych produkowane s3 gotowe, frezowane elementy izolacji lub spoiny
frezowane sg na powierzchni zwyktych ptyt. Szczeg6towe wymagania dla ptyt ze styropianu
ekspandowanego okresla norma PN-EN 13163,

- plyty ze styropianu ekstrudowanego - ze wzgledu na nizsza w pordwnaniu ze
styropianem ekspandowanym nasigkliwo$¢, maja zastosowanie w strefach o
podwyzszonym oddziatywaniu wilgoci (woda rozpryskowa, wilgo¢ gruntowa), np. na
cokotach budynkdéw. Szczegélowe wymagania dla ptyt ze styropianu ekstrudowanego
okresla norma PN-EN 13164,

ptyty z wetny mineralnej:

- plyty z welny mineralnej zwyktej i lamelowej maja zastosowanie na catych
powierzchniach §cian budynkéw lub, w potaczeniu ze styropianem, tylko na cze$ci powyzej
25 m ponad poziomem terenu. Plyty z welny mineralnej zwyklej wymagaja w kazdym
przypadku mocowania mechanicznego, z welny lamelowej moga by¢, zaleznie od
wlasciwosci podtoza, tylko klejone. Szczeg6towe wymagania dla pltyt z wetlny mineralnej
okresla norma PN-EN 13162, inne materiaty termoizolacyjne - szklo piankowe, pianka
mineralna itp.

8.3.2.4.  Laczniki mechaniczne
Jako faczniki mechaniczne najczesciej stosuje sie:

- kotki rozporowe - wkrecane lub wbijane, wykonane z tworzywa sztucznego (nylon,
polipropylen, poliamid, polietylen) lub z blachy stalowej, z rdzeniem metalowym lub z
tworzywa. Wyposazone sg w talerzyki dociskowe, dodatkowo - w krazki termoizolacyjne,
zmniejszajace efekt powstawania mostkéw termicznych,

- profile mocujace - metalowe (ze stali nierdzewnej, aluminium) elementy, stuzace do
mocowania ptyt izolacji termicznej o frezowanych krawedziach.

8.3.2.5.  Zaprawa klejaco-zbrojaca
Masa oparta na bazie cementu lub bezcementowa (np. dyspersja akrylowo-kopolimerowa),
zawierajaca wypetniacze (takze wtdkna) przeznaczona do nanoszona na powierzchnie ptyt
izolacyjnych. W warstwie tej zaprawy zatapiana jest siatka zbrojaca. W niektérych
systemach tworzy samodzielnie warstwe zbrojona.

8.3.2.6.  Siatka zbrojaca
Siatka z widkna szklanego (impregnowanego przeciwalkalicznie) o gramaturze min. 145
g/m2, wtapiana w zaprawe zbrojaca.
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8.3.2.7.  Zaprawy (masy) tynkarskie
Jako zaprawy tynkarskie stosuje sie:

- zaprawy mineralne - oparte na spoiwach mineralnych (mineralno - polimerowych) suche
zaprawy do wykonywania tynkéw cienkowarstwowych. Mimo mozliwo$ci barwienia,
zgodnie z zaleceniami producentéow, dla poprawy cech optycznych, nasigkliwosci i
odpornosci na zanieczyszczenia wymagaja zwykle malowania farbami elewacyjnymi.
Zaleznie od uziarnienia (1,5-6 mm) wykonywane sg w roéznych grubos$ciach i fakturach
powierzchni - typu baranek lub rowkowy (,kornik”, Ztobiony),

- masy akrylowe (polimerowe) - oparte na spoiwach organicznych (dyspersje polimerowe)
gotowe materiaty do wykonywania tynkéw cienkowarstwowych. Barwione w masie nie
wymagajag malowania farbami elewacyjnymi. Grubosci i faktury powierzchni - jak w
przypadku tynkéw mineralnych,

- masy krzemianowe (silikatowe) - oparte na bazie szkla wodnego potasowego (z
dodatkiem zZywicy akrylowej) gotowe materialty do wykonywania tynkéw
cienkowarstwowych. Barwione w masie nie wymagaja malowania farbami elewacyjnymi.
Zaleznie od uziarnienia (1-3 mm) wykonywane w réznych grubosciach i fakturach
powierzchni tynkéw - typu baranek, rowkowy lub modelowany,

- masy silikonowe - oparte na bazie zywicy (emulsji) silikonowej, gotowe materiaty do
wykonywania tynkéw cienkowarstwowych. Barwione w masie nie wymagaja malowania
farbami elewacyjnymi. Grubosci i faktury powierzchni

- jak w przypadku tynkéw krzemianowych.

8.3.2.8.  Farby
Farby elewacyjne akrylowe, krzemianowe (silikatowe) i silikonowe, stosowane jako
element systemu lub uzupeiniajgco na powierzchniach tynkéw cienkowarstwowych.

8.3.2.9.  Elementy uzupetniajace
Elementy uzupetniajgce — dodatkowe akcesoria systemowe to a przyktad:

- profile cokotowe (startowe) - elementy stalowe lub aluminiowe, stuzgce do systemowego
uksztattowania dolnej krawedzi powierzchni BSO, mocowane do podtoza za pomoca
kotkéw rozporowych,

- narozniki ochronne - elementy: z widkna szklanego (siatki), PCW, blachy stalowej i
aluminiowej (z ramionami z siatki), stuzace do zabezpieczenia (wzmocnienia) krawedzi
(naroznikéw budynkoéw, oSciezy itp.) przed uszkodzeniami mechanicznymi,

- listwy krawedziowe - elementy ze stali nierdzewnej (aluminium) stuzace do
wykonywania stykéw BSO z innymi materiatami (np. o$cieznicami),

- profile dylatacyjne - elementy metalowe lub z wiékna szklanego, stuzace do ksztattowania
szczelin dylatacyjnych na powierzchni BSO,

- tasSmy uszczelniajgce - rozprezne tasmy z elastycznej, bitumizowanej pianki
(poliuretanowej) do wypekniania szczelin dylatacyjnych, potaczen BSO z os$cieznicami,
obrébkami blacharskimi i innymi detalami elewacyjnymi,

- pianka uszczelniajaca - materiat do wypelniania nieszczelnych potaczen miedzy ptytami
izolacji termicznej,
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- siatka pancerna - siatka z widkna szklanego o wzmocnionej strukturze (gramatura ~500
g/m2), do wykonania wzmocnionej warstwy zbrojonej BSO w strefach o podwyzszonym
oddzialywaniu mechanicznym (np. do wysokosci 2 m ponad poziomem terenu),

- siatka do detali - siatka z wtdkna szklanego o delikatnej strukturze (gramatura ~50 g/m2)
do ksztattowania detali elewacji (boniowanie, profile),

- profile (elementy) dekoracyjne - gotowe elementy do ksztaltowania elewacji (gzymsy,
obramienia, podokienniki), wykonane z granulatu szklanego, styropianu, pokrywane
ewentualnie warstwa zbrojong i malowane,

- podokienniki - systemowe elementy, wykonane z blachy lakierowanej, powlekanej
(stalowej, aluminiowej), dostosowane do montazu z BSO.

8.3.3.Warunki przechowywania i sktadowania wyrobéw do robét ociepleniowych
Wszystkie materialty powinny by¢ dostarczane w oryginalnych opakowaniach i
przechowywane zgodnie z instrukcjg producenta lub odpowiedniag normg, europejska
ocena techniczng, aprobatg techniczng (wydang do 31 grudnia 2016 r., a po zakoniczeniu
okresu jej waznosci krajowa oceng techniczng).

Podstawowe zasady przechowywania:

- $rodki gruntujace, gotowe masy (zaprawy, kleje), farby - przechowywaé w szczelnie
zamknietych opakowaniach, zabezpieczonych przed bezposrednim nastonecznieniem i
dziataniem mrozu, przez okres zgodny z wytycznymi producenta,

- materiaty suche - przechowywac w szczelnie zamknietych opakowaniach, w warunkach
suchych, przez okres zgodny z wytycznymi producenta,

- izolacja termiczna - ptyty ze styropianu i wetny mineralnej przechowywa¢ w warunkach
zabezpieczonych przed uszkodzeniem i oddziatywaniem warunkéw atmosferycznych,

- siatki zbrojace, listwy, profile, oktadziny - przechowywa¢ w warunkach zabezpieczonych
przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniem mechanicznym.

8.4. Wymagania dotyczace sprzetu, maszyn i narzedzi

8.4.1.0g6lne wymagania
Wymagania og6lne dotyczace sprzetu podano w OST pkt. 3.

8.4.2.Sprzet do wykonania bezspoinowego systemu ocieplenia
Najczesciej stosowany sprzet do robot dociepleniowych to:

- do prowadzenia robdt na wysokosci - wszystkie typy rusztowan i urzadzen transportu
pionowego, stosowanych do robét elewacyjnych,

- do przygotowania mas i zapraw - mieszarki mechaniczne (wolnoobrotowe), stosowane
do mieszania mas, zapraw i klejow budowlanych,

- do transportu i przechowywania materiatéw — opakowania fabryczne, duze pojemniki
(silosy, opakowania typu ,big bag”) do materiatéw suchych i o konsystenc;ji past,

- do naktadania mas i zapraw - tradycyjny sprzet i narzedzia do naktadania recznego (pace,
kielnie, szpachelki, faty) oraz do podawania i naktadania mechanicznego (pompy, pompy
mieszajace, agregaty, pistolety natryskowe), takze w systemowym zestawieniu z
pojemnikami na materiaty,
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- do ciecia ptyt izolacji termicznej i ksztattowania ich powierzchni i krawedzi - szlifierki
reczne, pity reczne i elektryczne, frezarki do ksztattowania krawedzi i powierzchni ptyt
(boniowanie),

- do mocowania ptyt - wiertarki zwykte i udarowe, osprzet (nasadki) do ksztattowania
otwordéw (zagtebianie talerzykéw i krazkéw termoizolacyjnych),

- do ksztattowania powierzchni tynkow - pace stalowe, z tworzywa sztucznego, narzedzia
do modelowania powierzchni,

- pozostaty sprzet - przyrzady pomiarowe (taSmy i mierniki laserowe) poziomnice, laty,
niwelatory, sznury traserskie itp.

8.5. Wymagania dotyczace transportu

8.5.1.Wymagania ogdlne
Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w OST pkt 4.

8.5.2.Transport materiatow
Materialy wchodzace w sktad BSO nalezy transportowa zgodnie z wymaganiami
producentéw materiatéw, aprobaty technicznej - wydanej do 31 grudnia 2016 r., a po
zakonczeniu okresu jej waznosci krajowej oceny technicznej (pkt 4. Pakowanie,
przechowywanie i transport), zasadami eksploatacji srodkéw transportowych i przepisami
ruchu drogowego. Wyroby do robét ociepleniowych moga by¢ przewozone jednostkami
transportu samochodowego, kolejowego, wodnego i innymi.

Zatadunek i wytadunek wyrobow w jednostkach tadunkowych (na paletach) nalezy
prowadzi¢ sprzetem mechanicznym, wyposazonym w osprzet widtowy, kleszczowy lub
chwytakowy. Zatadunek i wytadunek wyrobéw transportowanych luzem wykonuje sie
recznie. Reczny zaladunek zaleca sie prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprzetu
i narzedzi pomocniczych, takich jak: kleszcze, chwytaki, wciggniki, wézki. Przy zatadunku
wyrobow nalezy przestrzega¢ zasad wykorzystania petnej ladownosci jednostki
transportowej. Do zabezpieczenia przed przemieszczaniem i uszkodzeniem jednostek
tadunkowych w czasie transportu nalezy stosowac: kliny, rozpory i bariery.

Do zabezpieczenia wyrobéw luzem w trakcie transportu nalezy wykorzysta¢ materiaty
wysciotkowe, amortyzujace, takie, jak: maty stomiane, wioéry drzewne, ptyty styropianowe,
$cinki pianki poliuretanowe;.

8.6. Wymagania dotyczace wykonania robét

8.6.1.Warunki ogdlne
Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w OST pkt 5.

Do wykonania bezspoinowych ocieplenie $cian budynkéw nalezy bezwzglednie stosowac
caly system, a wiec wyroby jednego producenta dedykowane do realizowanego
rozwigzania technicznego. Stosowanie wyrob6éw innych producentéw mozliwe jest tylko
wtedy gdy dopuszcza to producent/dostawca systemu. W trakcie wykonywania robot
nalezy bezwzglednie przestrzega¢ instrukcji i zalecen producenta/dostawcy systemu.
Dotyczy to w szczegdlnoSci sposobu przygotowania podioza, sposobu i terminéw
wykonywania kolejnych warstw oraz warunkéw (temperatura, wilgotnos¢ itp.) w ktoérych
roboty moga by¢ realizowane.

8.6.2.Warunki przystapienia do robot ociepleniowych
Przed rozpoczeciem robét zwigzanych z wykonaniem BSO nalezy:

- zapoznac sie z projektem robot ociepleniowych,
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- zapewni¢ odpowiednie zagospodarowanie terenu wykonania prac i jesli zachodzi taka
potrzeba przygotowac plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (bioz),

- upewni¢ sie, Zze wykonane zostaly wszystkie roboty stanu surowego, zamurowac i
wypetni¢ przebicia, bruzdy i ubytki, jesli wystepuja,

- upewnic sie, ze wykonany zostat caty zakres robét dekarskich (pokrycia, odwodnienie,
obrébki blacharskie), montazu lub wymiany stolarki okiennej i drzwiowej zewnetrznej
oraz, ze przejs¢ i przylaczy instalacyjnych na powierzchniach przeznaczonych do
wykonania BSO,

- upewni¢ sie, ze wykonane zostaly roboty, ktére moga mie¢ wplyw na sytuacje
wilgotno$ciowa podtoza, przede wszystkim tynki wewnetrzne i jastrychy.

8.6.3.Wymagania dotyczace podtoza pod roboty ociepleniowe
Przed rozpoczeciem rob6t nalezy wykona¢ ocene podtoza, polegajaca na kontroli jego
czystosci, wilgotnosci, twardosci, nasigkliwo$ci i réwnosci.

Préba odpornosci na $cieranie — ocena stopnia zapylenia, osypywania sie powierzchni lub
wystepowania pozostato$ci wykwitéw i spiekdw za pomoca dioni lub czarnej, twardej
tkaniny. Préba odpornosci na skrobanie (zadrapanie) — wykonanie krzyzowych naciec i
zrywanie powierzchni lub ocena zwartosci i nosnos$ci podtoza oraz przyczepnosci
istniejgcych powtok za pomoca rylca. Préba zwilzania — ocena chtonnos$ci (nasigkliwosci)
podtoza za pomoca mokrej szczotki, pedzla lub spryskiwacza.

Sprawdzenie réwnosci i gtadkosci - okreslenie wielkosci odchytek $ciany (stropu) od
plaszczyzny i kierunku pionowego (poziomego). Dopuszczalne wartosci zalezne sa od
rodzaju podtoza (konstrukcje murowe, zZelbetowe monolityczne, Zelbetowe
prefabrykowane, tynkowane). OkreSlone s3 one w odpowiednich normach
przedmiotowych wymienionych w pkt. 10.1. niniejszej ST. (W specyfikacji technicznej
szczegblowej nalezy odwotac sie do norm dotyczacych rodzaju podtoza wystepujacego na
docieplanym obiekcie). [los¢ i rozmieszczenie poddanych badaniom miejsc powinna
umozliwi¢ uzyskanie wynikéw, miarodajnych dla catej powierzchni podtoza na obiekcie.

Kontroli wymaga takze wytrzymato$¢ powierzchni podtozy. Dotyczy to przede wszystkim
podlozy istniejacych - zwietrzatych powierzchni surowych, tynkowanych i malowanych. W
przypadku watpliwos$ci dotyczacych wytrzymatosSci nalezy wykona¢ jej badanie metoda
»pull off”, przy zastosowaniu urzadzenia badawczego (testera, zrywarki). Mozna takze
wykona¢ prébe odrywania przyklejonych do podioza prébek materiatu izolacyjnego.

Szczegblnej uwagi wymagaja podiloza (warstwowe) $cian wykonanych w technologii
wielkoptytowej (wielkoblokowej). W tym przypadku, poza powierzchnig, ocenie podlega
wytrzymato$¢ (stan techniczny) zakotwien warstwy zewnetrznej,

8.6.4.Przygotowanie podtoza
Sposéb przygotowania podioza zalezny jest gtownie od typu i stanu. Jednak niezaleznie od
rodzaju podtoza nalezy przede wszystkim:

- oczys$ci¢ podiloze z kurzu i pytu, usunac¢ zanieczyszczenia, pozostatosci Srodkow
antyadhezyjnych (olejow szalunkowych), mleczko cementowe, wykwity, luzne czastki
materiatu podtoza,

- usung¢ nieréwnosci i ubytki podtoza (skucie, zeszlifowanie, wypetnienie zaprawa
wyroéwnawcza),

- usuna¢ przyczyny ewentualnego zawilgocenia podtoza; odczekac do jego wyschniecia,
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- w przypadku istniejacych podtozy usuna¢ warstwe ztuszczen, spekan, odspajajacych sie
tynkéw i warstw malarskich.

Sposéb  przygotowania powierzchni (czyszczenie stalowymi szczotkami, metoda
strumieniowa (rézne rodzaje $cierniw), ci$nieniowa) nalezy dostosowa¢ do rodzaju i
wielkos$ci powierzchni podtoza, powstate ubytki wypetni¢ zaprawa wyréwnawcza,

- wykona¢ inne roboty przygotowawcze podtoza, przewidziane w dokumentacji
projektowej i specyfikacji technicznej szczegdtowej oraz przez producenta systemu,

- wystajace lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny by¢ zabezpieczone
antykorozyjnie.

Szczegbélng uwage nalezy poswieci¢ na wlasciwg ocene i przygotowanie podiozy o
problematycznej no$nos$ci oraz np. wykonczonych grysem, witromozaika, cegla szkliwiona
lub pokryta powtokami malarskimi itp.

8.6.5.Wykonanie bezspoinowenie systemu ocieplen (ETICS)

Roboty nalezy wykonywac¢ przy spetnieniu wymagan producenta systemu, dotyczacych
dopuszczalnych warunkéw atmosferycznych (najczesciej — temperatura od +5 do +25°C,
brak opadéw, silnego nastonecznienia, wysokiej wilgotno$ci powietrza). Zalecane jest
stosowanie mocowanych do rusztowan oston, zabezpieczajgcych przed oddziatywaniem
opadow atmosferycznych, promieniowania stonecznego i wiatru. Niektére systemy
zawieraja odmiany materiatbw, umozliwiajgce wykonywanie prac w warunkach
podwyzszonej wilgotnosci powietrza i obnizonej temperatury powietrza (nocnych
przymrozkoéw). Te szczeg6lne warunki danego systemu docieplenia nalezy uwzgledni¢ w
specyfikacji technicznej szczeg6towe;.

8.6.6.Gruntownie podtoza
Zaleznie od rodzaju i stanu podtoza oraz wymagan producenta systemu nalezy nanie$¢
$rodek gruntujgcy na catg jego powierzchnie.

8.6.7.Montaz ptyt izolacji termicznej
Przed rozpoczeciem montazu plyt nalezy wyznaczy¢ potozenie ich dolnej krawedzi i
zamocowac¢ wzdtuz niej listwe cokotow3 (3 kotki rozporowe na mb listwy oraz po jednym
w skrajnych otworach). Zamocowac takze profile i listwy w miejscach krawedzi BSO -
zakoniczen lub stykéow z innymi elementami elewacji. Za pomoca sznuréw wyznaczy¢
plaszczyzne plyt izolacji termiczne;j.

Nanie$¢ zaprawe klejaca na powierzchnie ptyt izolacji termicznej, zaleznie od réwnosci
podtoza, w postaci plackéw i ciggtego pasma na obwodzie ptyty (metoda pasmowo -
punktowa) lub paca zabkowana na catej powierzchni ptyty. Plyty z welny mineralnej nalezy
zaszpachlowaé wczesniej zaprawg na catej powierzchni. Nie nalezy dopuszcza¢ do
zanieczyszczenia krawedzi ptyty zaprawa.

Przyklejanie izolacji termicznej nalezy zacza¢ od naroza budynku. Ptyty nakleja¢ w kierunku
poziomym (pierwszy rzad na listwie cokotowej) przy zastosowaniu wigzania (przesuniecie
min. 15 cm) w plaszczyznie Sciany i w narozach budynku. Niedopuszczalne jest pokrywanie
sie krawedzi plyt termoizolacyjnych z krawedziami narozy otworéw na elewacji. Po
natozeniu zaprawy, ptyte nalezy przytozy¢ do podtoza, dosuwajac jg szczelnie do juz
przyklejonych ptyti docisna¢, pamietajac o kontroli ptaszczyzn przy pomocy poziomicy.

Nalezy zapewni¢ szczelno$¢ warstwy izolacji termicznej poprzez $ciste ulozenie ptyt i
wypetnienie ewentualnych szczelin paskami izolacji lub - w przypadku styropianu - pianka
uszczelniajaca. Jezeli zaprawa Kklejaca wycisnie sie poza obrys ptyty, nalezy jg usunac.
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Po zwigzaniu zaprawy Kklejacej, ptaszczyzne ptyt izolacji termicznej mozna przystapi¢ do
szlifowania ich powierzchni tarka lub paca obtozong grubym papierem S$ciernym.
Likwidowane s3 wtedy ewentualne uskoki krawedzi ptyt. W przypadku ptyt styropianu, w
sytuacji gdy od ich przyklejenia mingt dtuzszy czas, nalezy je skontrolowaé i w razie
potrzeby przeszlifowac i usuna¢ nalot powierzchniowy. Jesli od przyklejenia styropianu
uptynat czas dtuzszy niz 3 miesigce, zabieg ten jest obligatoryjny.

Zgodnie z wymaganiami systemowymi, najczeSciej nie wcze$niej, niz 24 godziny po
zakonczeniu klejenia, nalezy wykona¢, jesli sa przewidziane w projekcie, mocowanie
tacznikami mechanicznymi (kotkami rozporowymi). Dtugos¢ tacznikéw zalezna jest od
grubosci plyt izolacji termicznej, stanu i rodzaju podtoza. Ich rozstaw (min. 4 szt./m2) - od
rodzaju izolacji termicznej i strefy elewacji. Po nawierceniu otworéw umiesci¢ w nich kotki
rozporowe, a nastepnie wkreci¢ lub wbi¢ trzpienie.

8.6.8.Wykonanie detali elewacji

W nastepnej kolejnosci uksztattowac detale BSO - o$cieza, krawedzie naroznikéw budynku
i osciezy, szczeliny dylatacyjne, styki i potgczenia. W celu zwiekszenia odpornosci uktadu
na uszkodzenia mechaniczne, umozliwienia swobodnego odprowadzania wody oraz
wykonania dylatacji nalezy zamontowac profile wykonczeniowe. Profile montuje sie we
wszystkich szczegdlnych miejscach elewacji, takich jak: narozniki, oScieza, parapety itp.
Profile te mozna mocowac takze rownoczes$nie z zatapianiem siatki w warstwie zbrojonej
systemu.

8.6.9.Wykonanie warstwy zbrojacej

Jesli system nie dopuszcza skrdcenia terminéw do wykonania warstwy zbrojonej mozna
przystapic¢ nie wcze$niej niz po 3 dniach od zamocowania ptyt. W tym celu, na przyklejonych
plytach izolacji cieplnej, naktada sie zaprawe klejaca, ktéra nastepnie profiluje sie paca
zebata o wielkoSci zebow 10-12 mm. Klej nalezy rozprowadzaé¢ pionowymi pasami o
szerokosci nieco wiekszej niz szeroko$¢ stosowanej siatki. Nastepnie, zaczynajac prace od
gory, do tak przygotowanej warstwy przyktada sie kolejne pasy siatki zbrojacej i w kilku
miejscach na catej dtugosci zatapia je w kleju. Sasiadujace pasy siatki musza by¢ uktadane z
zaktadem min. 10 cm zar6wno w pionie jak i w poziomie, a na narozach min. 15 cm. Zaktady
siatki nie moga sie réwniez pokrywac ze spoinami pomiedzy plytami izolacji cieplnej. Z
paskéw siatki zbrojacej wykonuje sie zbrojenie ukos$ne przy naroznikach otworéw
okiennych i drzwiowych. Po przytozeniu siatki nalezy ja doktadnie zatopi¢ w warstwie
kleju. W celu réwnomiernego zatopienia siatki klej wyciska sie prowadzona od gory, lekko
nachylong paca, w kierunku od $rodka pasa siatki na boki. Prawidtowo zatopiona siatka,
jako zbrojenie rozciagane, powinna by¢ catkowicie niewidoczna spod powierzchni kleju i
nie powinna bezposrednio stykac sie z powierzchnig ptyt.

8.6.10. Gruntowanie warstwy zbrojacej
Zaleznie od systemu, na powierzchni warstwy zbrojonej nanie$¢ srodek gruntujacy.

8.6.11. Montaz elementéw dekoracyjnych
Elementy dekoracyjne zamocowac¢ (naklei¢) na powierzchni wykonanej warstwy zbrojone;j.

8.6.12. Warstwa wykonczeniowa - tynkowanie i malowanie
Warstwe wykonczeniowg wykona¢ po zwigzaniu (wyschnieciu) zaprawy zbrojonej -
najczesciej nie wczesniej, niz po uptywie 48 godzin od jej wykonania.

Po ewentualnym zagruntowaniu (zaleznie od wymagan systemowych) nanies¢ mase tynku
cienkowarstwowego i podda¢ jego powierzchnie obrébce, zgodnie z wymaganiami
producenta systemu i dokumentacjg projektowa oraz specyfikacja techniczng szczegétowa
(w SST nalezy te wymagania opisac).

str. 62



Tynk naktada sie i zaciera w miare mozliwosci jednocze$nie na catej $cianie, metoda ,,mokre
na mokre”, aby nie byto wida¢ potaczen materiatu wysychajacego w réznym czasie. Przy
wiekszych Scianach da sie to zrobi¢, dzielac elewacje na 3 poziome pasy, na ktére wyprawe
réwnocze$nie naktada 3 tynkarzy. Przerwy technologiczne mozna wykonywaé przy
dylatacjach lub w narozach budynku. Spos6b wykonania tynku zalezny jest od typu spoiwa,
uziarnienia zaprawy i rodzaju faktury powierzchni. Powierzchnie tynku pomalowaé
wybranym rodzajem farby - zaleznie od wymagan projektu, systemu, warunkéw
srodowiskowych.

Ze wzgledu na powstawanie naprezen termicznych na elewacjach potudniowych i
zachodnich nalezy unika¢ stosowania koloréw ciemnych o wspétczynniku odbicia
rozproszonego ponizej 30.

8.7. Kontrola jako$ci robot

8.7.1.Zasady og6lne
Ogdlne zasady kontroli jakos$ci robét podano w OST pkt 6.

8.7.2.Badania przed przystapieniem do robét ociepleniowych
Przed przystapieniem do robét ociepleniowych nalezy przeprowadzi¢ badania materiatéw,
ktére beda wykorzystane do wykonywania robét oraz dokona¢ oceny podtoza.

8.7.3.Badania materiatéw
Badanie materialéw przeprowadza sie posrednio na podstawie zapiséw w dzienniku
budowy, dotyczacych przyjecia materiatéw na budowe oraz dokumentéw towarzyszacych
wysylce materiatow przez producenta, potwierdzajacych zgodnos$¢ uzytych materiatow z
wymaganiami dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegoétowej)
pokrycia, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamdwienia oraz normami
powotanymi w niniejszej ST.

8.7.4.0cena podtoza
Badanie stanu podloza nalezy przeprowadzi¢ wedtug wymagan okreslonych w niniejszej
ST. Prawidtowo przygotowane podioze powinno spetniaé nastepujace warunki:

- by¢ odpowiednio no$ne - o wytrzymatosci na odrywanie nie mniejszej niz 0,08 MPa
(okreslonej metoda ,pull off” lub za pomoca testu odrywania prébnie zamontowanej ptyty
izolacji cieplnej),

- by¢ oczyszczone z pytu, luznych powtok malarskich lub cienkowarstwowych wypraw
tynkarskich oraz zagruntowane jesli jest to konieczne;

- by¢ odpowiednio ptaskie, dopuszcza sie odchylenia od ptaszczyzny: + 2 mm i - 4 mm, a
ewentualne lokalne nieréwnosci powinny by¢ usuniete przez zeszlifowanie oraz wykonanie
szpachlowania lub warstwy wyréwnawczej;

- by¢ odpowiednio czyste - wszelkie zattuszczenia, wykwity, mleczko cementowe, resztki
szalunkowych $rodkéw antyadhezyjnych i inne zabrudzenia, pyl, zanieczyszczenia
biologiczne oraz materialty, ktére moga zmniejszy¢ przyczepnos¢ lub wejs¢ w reakcje
chemiczng z materiatami systemu ocieplenia, powinny by¢ usuniete mechanicznie lub
zmyte pod dopuszczalnym ci$nieniem woda (z ewentualnym zastosowaniem odpowiednich
srodkéw chemicznych);

- by¢ odpowiednio mato wilgotne - wyschniete po oczyszczaniu wodg oraz wolne od
ewentualnego podciagania kapilarnego lub nadmiernego zawilgocenia budowlanego.
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8.7.5.Badania w czasie robét
Jakos¢ i funkcjonalno$¢ BSO zalezy od prawidtowosci wykonania wszystkich kolejnych
etapéw systemowo okreslonych robét. Z tego wzgledu, w czasie wykonywania robét
szczegdblnie wazna jest biezaca kontrola robét zanikajacych (ulegajacych zakryciu). Dotyczy
to przede wszystkim:

- kontroli sposobu i jakosci klejenia ptyt izolacji termicznej — montazu profili cokotowych,
przyklejenia ptyt na powierzchni i krawedziach, szczelnosci stykdw ptyt, wypetnienia
szczelin, czystoSci krawedzi ptyt, uksztattowania detali elewacji - dylatacji, stykow i
polaczen,

- kontroli wykonania mocowania mechanicznego - rozmieszczenia i rozstawu kotkéw
rozporowych, potozenia talerzykow (krazkow) wobec ptaszczyzny plyt (w ptaszczyznie lub
do 1 mm poza nia),

- kontroli wykonania warstwy zbrojonej - zbrojenia uko$nego otworéw, zabezpieczenia
krawedzi, wielkos$ci zaktad6w siatki, pokrycia siatki zbrojacej, grubosci warstwy i jakoSci
powierzchni warstwy zbrojonej, wykonania jej gruntowania, mocowania profili. Wykonanie
systemu nie powinno powodowac szkodliwych peknie¢ w warstwie zbrojonej, tzn. peknie¢
na potaczeniach ptyti/lub peknie¢ o szerokosci wiekszej niz 0,2 mm,

- kontroli wykonania gruntowania powierzchni warstwy zbrojonej - sprawdzenie zakresu
wykonania (w przypadku systemowego wymagania),

- kontroli wykonania warstwy wykonczeniowej - tynku - pod wzgledem jednolito$ci,
réwnosci, koloru, faktury, a malowania - pod wzgledem jednolitosci i koloru.

8.7.6.Badania w czasie odbioru robo6t

8.7.6.1.  Zakres i warunki wykonywania robdét
Badania w czasie odbioru robét przeprowadza sie celem oceny spetnienia wszystkich
wymagan, dotyczacych robét ociepleniowych, w szczegdlnosci w zakresie:

- zgodnosci z dokumentacjg projektows i specyfikacjg techniczng (szczegétowa) wraz z
wprowadzonymi w trakcie realizacji zmianami,

- jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobow,
- prawidtowosci przygotowania podtoza,
- prawidtowosci wykonania ocieplenia i szczeg6téw systemu ociepleniowego.

Przy badaniach w czasie odbioru robét nalezy wykorzystywac¢ wyniki badan dokonanych
przed przystapieniem do robot i w trakcie ich wykonywania.

Przed przystapieniem do badan przy odbiorze nalezy na wstepie sprawdzi¢ na podstawie
dokumentéw czy zataczone wyniki badan dokonanych przed przystapieniem do robét
potwierdzaja, Ze przygotowane podtoza nadawaty sie do wykonania rob6t ociepleniowych,
a uzyte materialy speilnialty wymagania niniejszej ST.

Do badan odbiorowych nalezy przystapi¢ po catkowitym zakonczeniu robét.

8.7.6.2.  Opis badan odbiorowych
W trakcie dokonywania odbioru robdét nalezy dokona¢ oceny wykonanych robét
elewacyjnych z zastosowaniem systeméw ocieplania $cian poprzez pordéwnanie z
wymaganiami podanymi w pkt. 5.5. niniejszej ST, ktére powinny uwzglednia¢ przywotane
normy oraz wymagania producenta systemu docieplenia.
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Wedtug tej normy odchylenia wymiarowe wykonanego tynku powinny miesci¢ sie w
nastepujacych granicach:

Odchylenie
Qdchylenie powierzchni | Odchylenie powierzchni i krawedzi od | przecinajacych
Kategori| tynku od plaszczyzny i kierunku sie ptaszczyzn od
a tynku Jodchylenie krawedzi od linii kata
prostej . . przewidzianego
pionowego poziomego w dokumentacii
nie wieksze niz 2
mmnalmi - e
: .. | nie wieksze niz 3
ogolgm nie wiecej it s
niz4 mmw

nie wieksze niz 3 mmiw
m liczbie nie wiekszej niz 3
na calej dlugosci laty

ogotem nie wiecej
niz 6 mm na calej |nie wieksze niz 3
powierzchnimiedzyy mmna 1m

pomieszczeniach
do 3,5 m wysokosci
oraz nie wiecej niz

kontrolnej 2 m e przegrodami
omi(;:z}?z;iach DRI (Schany,
P belki itp.)

powyzej 3,5 m
wysokosci

Obowigzuja takze wymagania:

- odchylenia promieni krzywizny powierzchni faset, wnek itp. od projektowanego
promienia nie powinny by¢ wieksze niz 7 mm,

- dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi zewnetrznych tynkéw nie
powinny by¢ wieksze niz 10 mm na catej wysokosci kondygnacji i 30 mm na catej wysokosSci
budynku.

Pokryta tynkiem cienkowarstwowym i ewentualnie malowana powierzchnia BSO powinna
posiadac jednorodny i staty kolor i fakture. Niedopuszczalne jest wystepowanie na jej
powierzchni lokalnych wypuktosci i wklestosci, mozliwych do wykrycia w Swietle
rozproszonym.

8.8. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robot

8.8.1.Zasady ogdlne
Ogdlne zasady przedmiaru i obmiaru rob6t podano w OST pkt 7.

8.8.2.Jednostki oraz zasady przedmiarowania i obmiarowania
Powierzchnie ocieplenia Scian budynku oblicza sie w metrach kwadratowych, jako iloczyn
dtugo$ci Scian w stanie surowym w rozwinieciu przez wysoko$¢ mierzong od wierzchu
cokotu (dolnej krawedzi) do gérnej krawedzi warstwy ocieplane;j.

Z powierzchni potraca sie powierzchnie nieocieplone i powierzchnie otworéw wieksze od
1 m2, doliczajagc w tym przypadku do powierzchni ocieplenia powierzchnie oSciezy,
obliczong w metrach kwadratowych, jako iloczyn dtugosci oSciezy mierzonych w §wietle ich
krawedzi i szerokosci, wraz z gruboscia ocieplenia.

8.9. Sposéb odbioru robét

8.9.1.Zasady ogdlne
Ogélne zasady odbioru rob6t podano w OST pkt 8.

8.9.2.0dbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Do robét zanikajacych przy wykonywaniu robét ociepleniowych nalezy przygotowanie
wraz z ewentualnym gruntowaniem podioza, klejenie ptyt izolacji termicznej,
wykonywanie warstwy zbrojonej i ewentualne jej gruntowanie.
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Ich odbiér powinien zosta¢ wykonany przed rozpoczeciem nastepnego etapu. Nalezy
przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.3. niniejszej specyfikacji.

Tylko w przypadku pozytywnego wyniku badan (zgodnosci z dokumentacja projektows i
szczegObtowa specyfikacja techniczng) mozna zezwoli¢ na rozpoczecie wykonywania
nastepnych etapéw robdét.

W przeciwnym przypadku (negatywny wynik badan) nalezy okresli¢ zakres prac i rodzaj
materiatéw koniecznych do usuniecia nieprawidtowosci. Po ich wykonaniu badania nalezy
powtdrzyc.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robot ulegajacych zakryciu nalezy
zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora -
Inspektor nadzoru i kierownik budowy lub innego upowaznionego przedstawiciela
Wykonawcy).

8.9.3.0dbidr czesciowy
Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakoSci wykonanej czes$ci robdt. Odbioru
czeSciowego robot dokonuje sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych,
wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét.

Celem odbioru czeSciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych
robotach i ich usuniecie przed odbiorem konicowym.

Odbiér czeSciowy robét jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnoS$ci
kierownika budowy.

Protokot odbioru czeSciowego jest podstawa do dokonania czeSciowego rozliczenia roboét,
jezeli umowa taka forme przewiduje.

8.9.4.0dbidr koncowy
Odbioér konicowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu
do ich zakresu (ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacja projektowa.

0Odbiér koncowy przeprowadza komisja, powotana przez zamawiajgcego, na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan oraz dokonanej oceny wizualne;.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa.
Wykonawca rob6t obowiazany jest przedtozy¢ komisji nastepujace dokumenty:

- dokumentacje powykonawczg - dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robot,

- dokumenty budowy - dziennik budowy i protokoty z uzgodnien i zmian wprowadzonych
w trakcie realizacji prac, ksigzki obmiaréw, jesli byty prowadzone, protokoty odbioréw
cze$ciowych i wyniki kontroli przeprowadzanych w trakcie wykonywania prac,

- dokumenty potwierdzajgce dopuszczeniu do obrotu lub udostepnieniu na rynku
krajowym badz do jednostkowego zastosowania, uzytych do robot materiatéw i wyrobow
budowlanych,

- protokoty odbioréw robét ulegajacych zakryciu i odbioréw czesciowych,

- instrukcje i wytyczne producenta systemu ociepleniowego,
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- wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznaé sie z przedtozonymi dokumentami,
przeprowadzi¢ badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej ST, poréwnacé
je z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i szczegétowej specyfikacji
technicznej robd6t ociepleniowych, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamoéwienia
oraz dokona¢ oceny wizualne;j.

Roboty ociepleniowe powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne,
a dostarczone przez wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem
merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny roboty ociepleniowe nie powinny zostaé
odebrane. W takim przypadku nalezy wybra¢ jedno z nastepujacych rozwigzan:

- jezeli to mozliwe, nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usunaé¢ niezgodnosSci
wykonanego ocieplenia z wymaganiami okre$lonymi w dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej (szczegdtowej) i przedstawié je ponownie do odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkownika, trwatosci i
szczelnos$ci ocieplenia lub jego estetyki Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie
odbioru konicowego z jednoczesnym obnizeniem warto$ci wynagrodzenia w stosunku do
ustalenn umownych,

- w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania, Wykonawca zobowigzany
jest do usuniecia wadliwie wykonanych robét ociepleniowych, wykona¢ je ponownie i
powtdrnie zglosi¢ do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentéw do odbioru mozna przystapi¢ dopiero po ich
uzupetnieniu.

Z czynnosSci odbioru sporzadza sie protokét podpisany przez przedstawicieli
Zamawiajacego i Wykonawcy. Protokdt powinien zawiera¢ co najmniej:

- ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

- ocene wynikow badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodno$ci wykonania ocieplenia z zam6éwieniem.

Protokot odbioru koncowego jest podstawa do dokonania rozliczenia koncowego
pomiedzy zamawiajacym a wykonawca.

8.9.5.0dbiér po uptywie czasu okresu rekojmi i gwarancji
Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu ocieplenia po uzytkowaniu
w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robét
poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny
wizualnej ocieplenia, z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4.,0dbiér konicowy”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej,
negatywny do ewentualnego dokonania potracen wynikajacych z obnizonej jakosci robot.

Przed uplywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zglosi¢ wykonawcy
wszystkie zauwazone wady w wykonanych robotach ociepleniowych.
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8.10. Podstawa rozliczenia robét

8.10.1. Zasady og6lne
Ogélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST pkt 9.

8.10.2. Zasady rozliczania i ptatnosci
Podstawa ptatnosci, z uwzglednieniem zapiséw zawartych pomiedzy Wykonawca a
Zamawiajacym w umowie o wykonanie robét, jest wykonana i odebrana ilo$¢ m2
powierzchni wykonanego ocieplenia. Przyjmuje sie, Ze cena za te prace w przyjetej ofercie
Wykonawcy w przypadku umowy ryczattowej lub stawka ceny jednostkowej w przypadku
rozliczenia kosztorysowego obejmuje wszystkie czynnosci niezbedne do ich zrealizowania,
a w szczegdblnosci:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie do stanowiska roboczego materiatéw, narzedzi i sprzetu,
- obstuge sprzetu oraz ustawienie i rozbidrke i prace rusztowan,

- ocene i przygotowanie podtoza,

- zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej, oktadzin i innych elementéw elewacyjnych
przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniem w trakcie wykonywania BSO,

- wyznaczenie krawedzi powierzchni BSO (cokoét, styki z ptaszczyznami innych materiatow
elewacyjnych, krawedzie powierzchni) oraz lica ptaszczyzny ptyt izolacji termicznej,

- gruntowanie podtoza,

- przyKklejenie ptyt izolacji termicznej do podtoza lub mocowanie za pomoca profili
mocujgcych, wypetnienie ewentualnych nieszczelnosci,

- szlifowanie powierzchni ptyt,

- mocowanie mechaniczne ptyt - zaleznie od systemu i projektu robo6t ociepleniowych,

- naklejenie siatki zbrojacej, wtopienie siatki w warstwe zaprawy i wyréwnanie jej,

- wykonanie dodatkowych warstw siatki zbrojacej wraz ze zbrojeniem uko$nym otworéw,

- gruntowanie powierzchni warstwy zbrojonej (po zwigzaniu zaprawy), mocowanie ewent.
elementéw dekoracyjnych (profili),

- wyznaczenie przebiegu i montaz profili, listew naroznikowych, ochronnych, brzegowych,
dylatacyjnych itp., wraz z docieciem potaczen na naroznikach wklestych i wypuktych,
wymaganym zabezpieczeniem przed zanieczyszczeniem, mocowaniem dodatkowych
pasow siatki zbrojacej itp.,

- wyznaczenie przebiegu i montaz (klejenie) profili dekoracyjnych, wraz z uksztattowaniem
polaczen w naroznikach wklestych i wypuktych, ewent. zbrojeniem powierzchni,
zabezpieczeniem przed zanieczyszczeniem przy wykonywaniu dalszych prac,
gruntowaniem, malowaniem,

- wykonanie warstwy wykonczeniowej (po wyznaczeniu ewent. plaszczyzn
kolorystycznych) - tynki, okladziny, ewent. malowanie,

- usuniecie zabezpieczen stolarki, okladzin i innych elementéw elewacyjnych i
ewentualnych zanieczyszczen,

- uporzadkowanie terenu wykonywania prac i likwidacje stanowiska roboczego,
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- usuniecie pozostatosci, resztek i odpadéw materiatbw w sposéb uzgodniony ze
Zleceniodawcg i zgodnie z zaleceniami producenta.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca nastepuje po
dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.

8.11. Dokumenty odniesienia

8.11.1. Normy
1. PN-EN 13162+A1:2015-04 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — Wyroby z
welny mineralnej (MW) produkowane fabrycznie. Specyfikacja.
2.PN-EN 13163+A2:2016-12 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby ze
styropianu (EPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja (wersja angielska).
3. PN-EN 13164+A1:2015-03 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z
polistyrenu ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja (wersja
angielska).
4. PN-EN 13499:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnetrzne zespolone
systemy ocieplania (ETICS) ze styropianem. Specyfikacja.
5. PN-EN 13500:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnetrzne
zespolone systemy ocieplania (ETICS) z welng mineralna. Specyfikacja.
6. PN-EN 13494:2003 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Okre$lanie
przyczepnos$ci miedzy warstwa zaprawy klejacej i warstwa zbrojong a materiatem do
izolacji cieplne;.
7.PN-EN 13914-1:2016-06 Projektowanie, przygotowywanie i wykonywanie
tynkowania zewnetrznego i wewnetrznego - Czes$¢ 1: Tynkowanie zewnetrzne (wersja
angielska).
8. PN-EN 13495:2003 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Okre$lanie
odporno$ci na odrywanie zewnetrznych zespolonych systeméw ocieplania (ETICS)
(badanie z blokiem
piankowym).
9. PN-EN 13497:2003 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Okre$lanie
odporno$ci na uderzenie zewnetrznych zespolonych systeméw ocieplania (ETICS).
10. PN-EN 13498:2003 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Okreslanie
odporno$ci na wgniatanie zewnetrznych zespolonych systemoéw ocieplania (ETICS).
11. PN-EN 16383:2016-12 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — Okreslanie
zachowania cieplno-wilgotnosciowego zewnetrznych zespolonych systemoéw ocieplania z
tynkami (ETICS) (wersja angielska).
12. PN-EN 16724:2016-03 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — Instrukcje
montazu i mocowania do badania reakcji na ogien zewnetrznych zespolonych systemow
ocieplania (ETICS)
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